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ANEXO A: PRESUPUESTOS 
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: ESTADO?DE?MEDICIONES
Ud DESCRIPCIÓN a b c d e TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
Perimetral 56,63 1,70 0,90 1,00 96,27?m³
Transversal 6,40 2,00 0,90 1,00 12,80?m³
109,07?m³
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
Idem?excavación?para?rebaje 109,07 1,20 130,89?m³
130,89?m³
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
Idem?transporte?de?tierras 130,89 130,89?m³
130,89?m³
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
Perimetral 56,63 1,70 96,27?m²
Transversal 6,48 2,00 12,96?m²
109,23?m²
2.3. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
Perimetral 56,63 1,70 0,80 77,02?m³
Transversal 6,48 2,00 0,80 10,37?m³
87,38?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORJADO?NERVADO?UNIDIRECCIONAL
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,00 31,34?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,50 4,76?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,00 49,04?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,00 26,16?m²
111,29?m²
3.2. ZUNCHO?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
Perimetral 56,63 0,40 0,30 6,80?m³
Transversal 6,48 0,40 0,30 0,78?m³
7,57?m³
Forjado nervado unidireccional de 22+4 cm, de casetones mortero de cemento con una
cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado, interejes 0,7 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero
en barras corrugadas B 500 S, acero B 500 T en mallas electrosoldadas 15x30 cm, 6 y 6
mm?de?D,?y?una?cuantía?0,08?m3/m2?de?hormigón?HA?25/P/20/I?vertido?con?cubilote?
Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I vertido con bomba y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?80?kg/m3
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,00 31,34?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,50 4,76?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,00 49,04?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,00 26,16?m²
111,29?m²
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero
de cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de
pasta?de?cemento?rápido
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 6,23 5,03 3,00 67,56?m²
Zona?central 10,20 11,61 3,00 65,43?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 6,83 3,83 3,00 63,96?m²
196,95?m²
5.2. TABIQUE
m²
Hanbitación?1 2,84 2,52 3,00 16,08?m²
Pasillo 0,90 3,00 2,70?m²
Cocina 2,47 3,01 3,00 16,44?m²
Baños 7,09 0,28 1,50 3,00 26,61?m²
61,83?ml
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Cocina 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Pasillo 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
15,20?ml
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal
exterior de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas
de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
Salón 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Salón 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Salón 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Cocina 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Pasillo 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Baño 1,00 0,30 0,02 35,37?Kg
Baño 1,00 0,30 0,02 35,37?Kg
Baño 1,00 0,30 0,02 35,37?Kg
537,62?Kg
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
Salón 20,94 2,70 56,54?m²
Pasillo 21,72 2,70 58,64?m²
Habitación?1 6,77 2,70 18,28?m²
Habitación?2 6,73 2,70 18,17?m²
Habitación?3 15,04 2,70 40,61?m²
Parquing 19,71 2,70 53,22?m²
245,46?m²
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
4,00 2,70 10,80?ml
10,80?ml
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
27,00 2,70 72,90?ml
72,90?ml
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
76,25?m²
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
Baño?1 1,43 3,16 1,43 3,16 2,40 22,03?m²
Baño?2 1,43 3,80 1,43 3,80 2,40 25,10?m²
Cocina 2,94 2,34 2,94 2,34 2,40 25,34?m²
72,48?m²
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
16,95?m²
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
6.7. MONOCAPA
m²
Exterior 56,63 3,00 169,89?m²
169,89?m²
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
Salón 20,94 2,70 56,54?m²
Pasillo 21,72 2,70 58,64?m²
Habitación?1 6,77 2,70 18,28?m²
Habitación?2 6,73 2,70 18,17?m²
Habitación?3 15,04 2,70 40,61?m²
Parquing 19,71 2,70 53,22?m²
245,46?m²
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
93,20?m²
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
Salón 1,50 1,50?ml
Salón 1,50 1,50?ml
Salón 0,90 0,90?ml
Cocina 0,90 0,90?ml
Pasillo 0,90 0,90?ml
Habitación 0,90 0,90?ml
Habitación 0,90 0,90?ml
Habitación 1,50 1,50?ml
Baño 0,60 0,60?ml
Baño 0,60 0,60?ml
Baño 0,60 0,60?ml
10,80?ml
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
93,20?m²
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
Salón 20,94 20,94?ml
Pasillo 21,72 21,72?ml
Habitación?1 6,77 6,77?ml
Habitación?2 6,73 6,73?ml
Habitación?3 15,04 15,04?ml
Parquing 19,71 19,71?ml
90,91?ml
7.3. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
93,20?m²
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 0,90 1,20 1,08?m²
Cocina 0,90 1,20 1,08?m²
Pasillo 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 1,50 1,20 1,80?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
12,96?m²
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Cocina 0,90 2,10 1,89?m²
Lavadero 0,00?m²
1,89?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. PUERTA?DE?PARQUING
Ud
Parquing 1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado,?compensada?con?muelles?helicoidales?de?acero,?con?guías?y?cerradura,?
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
Baño?1 1,00 1,00?Ud
Baño?2 1,00 1,00?Ud
2,00?Ud
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
1,20 1,20?ml
1,20 1,20?ml
1,20 1,20?ml
3,60?ml
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
14,47 14,47?ml
10,70 10,70?ml
7,20 7,20?ml
32,37?ml
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
2,00 2,00?ml
2,00?ml
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
5,00 5,00?ml
5,00?ml
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
2,94 2,94?ml
2,10 2,10?ml
5,04?ml
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
12.4. LAVABO
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
12.5. INODORO
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud
3,00 3,00?Ud
3,00?Ud
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: DESGLOSE?DE?PRECIOS
Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?mano?de?obra 0,15 0,015 0,002?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3,338?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,334?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,672?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,477?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,220?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,369?€???????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
h Camión?para?transporte?de?20?t 49,79 0,130 6,473?€???????????????
COSTE?DIRECTO 6,473?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,647?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 7,120?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,926?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,427?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,473?€???????????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
h Disposición controlada de tierras 2,97 1,000 2,970?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2,970?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,297?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,267?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,425?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,196?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3,888?€???????????????
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,51 0,015 0,05?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,968?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,097?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 12,064?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,568?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,724?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 14,357?€?????????????
2.3. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 40,000 44,52?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 1,000 18,58?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 11,38 0,015 0,171?€??????????????
COSTE?DIRECTO 160,921?€???????????
Costes?indirectos 10% 16,092?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 177,013?€???????????
Gastos?generales 13% 23,012?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,621?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 210,645?€???????????
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORJADO?NERVADO?UNIDIRECCIONAL
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 93,05 0,130 12,10?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,246 4,130?€??????????????
h Peón 15,00 0,984 14,760?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 4,13 0,025 0,103?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,24 20,000 24,79?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,011 0,185?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,015 0,014?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,34 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,57 1,000 1,57?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,020 0,336?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,020 0,314?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?2,2?mm 1,67 0,018 0,030?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,65 0,015 0,010?€??????????????
m² Semivigueta?y?bovedilla 13,76 1,000 13,76?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Peón 15,00 0,035 0,525?€??????????????
m Semivigueta?pretensada,?T?12 2,36 4,110 9,700?€??????????????
Ud Bovedilla?70x23x22 5,60 0,600 3,360?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,69 0,015 0,010?€??????????????
m² Encofrado 18,52 1,000 18,52?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 2,22 1,099 2,440?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 13,05 0,025 0,326?€??????????????
COSTE?DIRECTO 70,744?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,074?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 77,818?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,116?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,669?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 92,604?€?????????????
Forjado nervado unidireccional de 22+4 cm, con una cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado,
interejes 0,7 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero en barras corrugadas B 500 S,
acero B 500 T en mallas electrosoldadas 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía 0,08
m3/m2?de?hormigón?HA?25/P/20/I?vertido?con?cubilote?
3.2. ZUNCHO?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 101,72 1,000 101,72?€?????????????
h Oficial?1a 16,79 0,084 1,410?€??????????????
h Peón 15,00 0,336 5,040?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,140 21,175?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,41 0,025 0,035?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,21 90,000 109,18?€?????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,33 0,015 0,005?€??????????????
m² Encofrado 52,74 6,000 316,43?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,640 10,746?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,480 7,541?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,990 1,748?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,000 1,280?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,150 30,499?€?????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,020 0,164?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 18,29 0,025 0,457?€??????????????
COSTE?DIRECTO 527,326?€???????????
Costes?indirectos 10% 52,733?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 580,059?€???????????
Gastos?generales 13% 75,408?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 34,804?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 690,270?€???????????
Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I vertido con bomba y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?90?kg/m3
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 14,57 0,015 0,22?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 77,167?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,717?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 84,883?€?????????????
Gastos?generales 13% 11,035?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,093?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 101,011?€???????????
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
h Oficial?1a 16,79 0,560 9,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,280 4,20?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,026 2,62?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100? 0,21 19,005 3,99?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 13,60 0,015 0,20?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 20,417?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,042?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 22,459?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,920?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,348?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 26,726?€?????????????
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,79 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,099?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,010?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 11,109?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,444?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,667?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 13,219?€?????????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
m² Pared?de?cerramiento?ladrillo?hueco?p/revestir 27,55 1,000 27,55?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,728 12,223?€?????????????
h Peón 15,00 0,360 5,400?€??????????????
Ud Ladrillo?perforado,?de?290x140x100 0,24 31,200 7,488?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,261?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 17,62 0,010 0,176?€??????????????
m² Tabique?de?4?cm?de?ladrillo?hueco?29x14x4 14,25 1,000 14,25?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,380 6,380?€??????????????
h Peón 15,00 0,190 2,850?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?sencillo?de?290x140x40 0,15 22,501 3,375?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 70,42 0,022 1,556?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,740 34,243?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,700 1,176?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,23 0,010 0,092?€??????????????
m² Aislamiento?con?planchas?de?poliestireno?expan. 5,77 1,000 5,77?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,030 0,450?€??????????????
Ud Plancha?poliestireno?expandido?50?mm? 4,09 1,050 4,295?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,46 0,010 0,015?€??????????????
COSTE?DIRECTO 47,569?€?????????????
Costes?indirectos 10% 4,757?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 52,326?€?????????????
Gastos?generales 13% 6,802?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,140?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 62,268?€?????????????
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
5.2. TABIQUE
m²
h Oficial?1a? 16,79 0,300 5,04?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
Ud Superladrillo?de?600x250x70?mm 0,49 6,334 3,10?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,006 0,65?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,29 0,025 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 11,228?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,123?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 12,351?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,606?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,741?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 14,697?€?????????????
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,17 0,025 0,25?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 60,790?€?????????????
Costes?indirectos 10% 6,079?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 66,869?€?????????????
Gastos?generales 13% 8,693?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,012?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 79,574?€?????????????
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
h Oficial?1a? 17,07 0,025 0,43?€?????????????????
h Peón 15,77 0,025 0,39?€?????????????????
Kg Acero?S355J2?en?perfiles?laminados?en?caliente,?L 1,34 1,000 1,34?€?????????????????
h Equipo y elementos aux. para soldad. eléctrica 3,10 0,025 0,08?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 0,82 0,025 0,02?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 2,259?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,226?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 2,485?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,323?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,149?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 2,957?€???????????????
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
h Oficial?1a 16,79 0,230 3,86?€?????????????????
h Peón 15,00 0,115 1,73?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,013 1,24?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 5,59 0,025 0,14?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 7,070?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,707?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 7,777?€???????????????
Gastos?generales 13% 1,011?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,467?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 9,255?€???????????????
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
h Oficial?1a? 16,79 0,120 2,01?€?????????????????
h Peón 15,00 0,060 0,90?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,91 0,025 0,07?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 3,202?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,320?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,522?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,458?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,211?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,191?€???????????????
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como máximo,
con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
h Oficial?1a? 16,79 0,160 2,69?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 3,89 0,025 0,10?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,198?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,420?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,617?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,600?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,277?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,495?€???????????????
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
h Oficial?1a 16,79 0,280 4,70?€?????????????????
h Peón 15,00 0,140 2,10?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,014 1,34?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 6,80 0,025 0,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 8,411?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,841?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 9,252?€???????????????
Gastos?generales 13% 1,203?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,555?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 11,009?€?????????????
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,339?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,834?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 31,173?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,052?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,870?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 37,096?€?????????????
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,08 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 17,551?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,755?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 19,306?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,510?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,158?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 22,974?€?????????????
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
6.7. MONOCAPA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,492?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,449?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,941?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,072?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,956?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,970?€?????????????
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,83 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,122?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,412?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,534?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,589?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,272?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,396?€???????????????
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,32 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,624?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,462?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 5,087?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,661?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,305?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 6,053?€???????????????
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 14,57 0,025 0,36?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 70,978?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,098?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 78,076?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,150?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,685?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 92,910?€?????????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 11,99 0,015 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,757?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,876?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 31,633?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,112?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,898?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 37,643?€?????????????
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,99 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 6,317?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,632?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,948?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,903?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,417?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,268?€???????????????
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
7.3. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,155 14,17?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
COSTE?DIRECTO 15,585?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,559?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 17,144?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,229?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,029?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 20,401?€?????????????
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m² Cerramiento exterior practicable, con
ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco?de?tubo?de?acero?galvanizado,?
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 170,663?€???????????
Costes?indirectos 10% 17,066?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 187,730?€???????????
Gastos?generales 13% 24,405?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 11,264?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 223,398?€???????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 214,783?€???????????
Costes?indirectos 10% 21,478?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 236,262?€???????????
Gastos?generales 13% 30,714?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 14,176?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 281,151?€???????????
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. PUERTA?DE?PARQUING
Ud
h Oficial?1a 16,79 2,400 40,30?€???????????????
h Ayudante?colocador 15,71 2,400 37,70?€???????????????
Ud Puerta?basculante 864,31 1,000 864,31?€?????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 78,00 0,015 1,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 1.046,236?€????????
Costes?indirectos 10% 104,624?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 1.150,859?€????????
Gastos?generales 13% 149,612?€???????????
Beneficio?industrial 6% 69,052?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.369,522?€????????
Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado,?compensada?con?muelles?helicoidales?de?acero,?con?guías?y?cerradura,?
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 256,96 0,015 3,85?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 309,470?€???????????
Costes?indirectos 10% 30,947?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 340,417?€???????????
Gastos?generales 13% 44,254?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 20,425?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 405,096?€???????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,405?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,440?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,845?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,060?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,951?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,856?€?????????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 16,448?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,645?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 18,093?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,352?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,086?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 21,531?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 18,544?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,854?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 20,399?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,652?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,224?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 24,275?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 23,156?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,316?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 25,471?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,311?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,528?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 30,311?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.166,23 1,000 1.166,23?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 1,000 99,41?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 2,000 222,68?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 9,000 237,33?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 12,000 122,04?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 90,000 627,30?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 7,000 54,39?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 14,000 119,42?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 12,000 111,36?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 8,000 6,24?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 16,000 10,10?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 1,000 15,70?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 2,68 114,000 305,52?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 2,63 29,000 76,27?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 12,000 59,79?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 5,01 6,000 30,08?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3.781,777?€????????
Costes?indirectos 10% 378,178?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4.159,954?€????????
Gastos?generales 13% 540,794?€???????????
Beneficio?industrial 6% 249,597?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4.950,346?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 21,12 1,000 21,12?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 10,000 137,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 275,000 214,50?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 40,000 33,39?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 7,000 6,70?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 376,000 237,29?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 294,000 239,52?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 86,000 97,18?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 48,000 83,04?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 1,000 15,95?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 3,000 49,62?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 1,000 32,82?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 47,000 75,67?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 1,000 2,79?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 11,000 88,76?€???????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 2,000 23,12?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 31,000 261,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 47,000 164,36?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 1,000 7,49?€?????????????????
Ud Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 2,68 262,000 702,16?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 2,63 60,000 157,80?€?????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 36,000 179,36?€?????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 5,01 29,000 145,39?€?????????????
COSTE?DIRECTO 3.385,952?€????????
Costes?indirectos 10% 338,595?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3.724,547?€????????
Gastos?generales 13% 484,191?€???????????
Beneficio?industrial 6% 223,473?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4.432,211?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 3,000 27,93?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 3,000 30,52?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 7,000 44,89?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 11,000 74,77?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 38,000 352,94?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 8,000 39,86?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 5,01 44,000 220,60?€?????????????
COSTE?DIRECTO 883,906?€???????????
Costes?indirectos 10% 88,391?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 972,297?€???????????
Gastos?generales 13% 126,399?€???????????
Beneficio?industrial 6% 58,338?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.157,033?€????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 6,000 29,89?€???????????????
COSTE?DIRECTO 72,509?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,251?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 79,760?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,369?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,786?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 94,914?€?????????????
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 76,57 0,200 15,31?€???????????????
COSTE?DIRECTO 294,286?€???????????
Costes?indirectos 10% 29,429?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 323,715?€???????????
Gastos?generales 13% 42,083?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 19,423?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 385,220?€???????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 21,86 0,025 0,55?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 243,106?€???????????
Costes?indirectos 10% 24,311?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 267,417?€???????????
Gastos?generales 13% 34,764?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 16,045?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 318,226?€???????????
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,025 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 147,224?€???????????
Costes?indirectos 10% 14,722?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 161,946?€???????????
Gastos?generales 13% 21,053?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,717?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 192,716?€???????????
12.4. LAVABO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,27 0,025 0,26?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,961?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,496?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 82,457?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,719?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,947?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 98,123?€?????????????
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
12.5. INODORO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 26,09 0,025 0,65?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 193,633?€???????????
Costes?indirectos 10% 19,363?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 212,997?€???????????
Gastos?generales 13% 27,690?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,780?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 253,466?€???????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 78,16 1,000 78,16?€???????????????
COSTE?DIRECTO 150,065?€???????????
Costes?indirectos 10% 15,006?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 165,071?€???????????
Gastos?generales 13% 21,459?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,904?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 196,435?€???????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 89,33 1,000 89,33?€???????????????
COSTE?DIRECTO 171,503?€???????????
Costes?indirectos 10% 17,150?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 188,653?€???????????
Gastos?generales 13% 24,525?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 11,319?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 224,497?€???????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 252,36 1,000 252,36?€?????????????
COSTE?DIRECTO 340,803?€???????????
Costes?indirectos 10% 34,080?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 374,883?€???????????
Gastos?generales 13% 48,735?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 22,493?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 446,111?€???????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: PRESUPUESTO
Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
109,07 4,37 476,55?€?????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
130,89 8,47 1.108,96?€??????????
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
130,89 3,89 508,85?€?????????????
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.094,35?€??????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos
y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más de 15 y
hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
109,23 14,36 1.568,18?€??????????
2.3. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
87,38 210,65 18.407,18?€????????
2. CIMENTACIÓN 19.975,36?€????????
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 40
kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORJADO?NERVADO?UNIDIRECCIONAL
m²
111,29 92,60 10.305,89?€????????
3.2. ZUNCHO?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
7,57 690,27 5.227,55?€??????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 15.533,44?€????????
Forjado nervado unidireccional de 22+4 cm, con una cuantía de 0,82 m2/m2 de forjado,
interejes 0,7 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero en barras corrugadas B 500 S, acero
B 500 T en mallas electrosoldadas 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía 0,08 m3/m2 de
hormigón?HA?25/P/20/I?vertido?con?cubilote?
Zuncho de hormigón armado, para revestir con una cuantía de encofrado 6 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I vertido con bomba y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?90?kg/m3
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
129,10 101,01 13.040,20?€????????
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
111,29 26,73 2.974,34?€??????????
4.3 PLACA?BAJO?TEJA
m²
129,10 13,22 1.706,58?€??????????
4. CUBIERTA 17.721,12?€????????
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
196,95 62,27 12.263,68?€????????
5.2. TABIQUE
m²
61,83 14,70 908,73?€?????????????
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
15,20 79,57 1.209,52?€??????????
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
537,62 2,96 1.589,79?€??????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 15.971,72?€????????
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
245,46 9,25 2.271,61?€??????????
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
10,80 4,19 45,26?€???????????????
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
72,90 5,49 400,56?€?????????????
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
76,25 11,01 839,47?€?????????????
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
72,48 22,97 1.665,15?€??????????
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
16,95 22,97 389,41?€?????????????
6.7. MONOCAPA
m²
169,89 18,97 3.222,87?€??????????
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
245,46 5,40 1.324,43?€??????????
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
93,20 6,05 564,15?€?????????????
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
10,80 92,91 1.003,43?€??????????
6. REVESTIMIENTOS 11.726,36?€????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como máximo,
con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
93,20 37,64 3.508,33?€??????????
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
90,91 8,27 751,68?€?????????????
7.3. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
93,20 20,40 1.901,36?€??????????
7. PAVIMENTOS 6.161,37?€??????????
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
12,96 223,40 2.895,24?€??????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m² Cerramiento exterior practicable, con
balconera de aluminio anodizado de dos
hojas correderas con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco?de?tubo?de?acero?galvanizado,?
1,89 281,15 531,38?€?????????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3.426,62?€??????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. PUERTA?DE?PARQUING
Ud
1,00 1.369,52 1.369,52?€??????????
9. CERRAJERÍA 1.369,52?€??????????
Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado,?compensada?con?muelles?helicoidales?de?acero,?con?guías?y?cerradura,?anclada?
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
2,00 405,10 810,19?€?????????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
3,60 18,86 67,88?€???????????????
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
5,00 21,53 107,66?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
5,00 24,27 121,37?€?????????????
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
5,00 30,31 151,55?€?????????????
10. EVACUACIÓN 1.258,66?€??????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1 INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 4.950,35 4.950,35?€??????????
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 4.432,21 4.432,21?€??????????
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 1.157,03 1.157,03?€??????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1,00 94,91 94,91?€???????????????
11. INSTALACIONES 10.634,50?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
5,04 385,22 1.941,51?€??????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 318,23 318,23?€?????????????
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 192,72 192,72?€?????????????
12.4. LAVABO
Ud
2,00 98,12 196,25?€?????????????
12.5. INODORO
Ud
2,00 253,47 506,93?€?????????????
12. EQUIPAMIENTOS 3.155,63?€??????????
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
2,00 196,43 392,87?€?????????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
3,00 224,50 673,49?€?????????????
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 446,11 892,22?€?????????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.958,58?€??????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2% 2.094,35?€??????????
2. CIMENTACIÓN 18% 19.975,36?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 14% 15.533,44?€????????
4. CUBIERTA 16% 17.721,12?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 14% 15.971,72?€????????
6. REVESTIMIENTOS 11% 11.726,36?€????????
7. PAVIMENTOS 6% 6.161,37?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3% 3.426,62?€??????????
9. CERRAJERÍA 1% 1.369,52?€??????????
10. EVACUACIÓN 1% 1.258,66?€??????????
11. INSTALACIONES 10% 10.634,50?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 3% 3.155,63?€??????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 2% 1.958,58?€??????????
TOTAL?COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 110.987,240?€???
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: ESTADO?DE?MEDICIONES
Ud DESCRIPCIÓN a b c d e TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
Zona?izquierda 6,23 5,03 0,80 1,00 31,34?m³
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,80 0,50 4,76?m³
Zona?central 5,63 8,71 0,80 1,00 49,04?m³
Zona?izquierda 6,83 3,83 0,80 1,00 26,16?m³
111,29?m³
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
Idem?excavación?para?rebaje 111,29 1,20 133,55?m³
133,55?m³
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
Idem?transporte?de?tierras 133,55 133,55?m³
133,55?m³
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,00 31,34?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,50 4,76?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,00 49,04?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,00 26,16?m²
111,29?m²
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
Zona?izquierda 6,23 5,03 0,70 1,00 21,94?m³
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 0,70 0,50 3,33?m³
Zona?central 5,63 8,71 0,70 1,00 34,33?m³
Zona?izquierda 6,83 3,83 0,70 1,00 18,31?m³
77,90?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado
con 50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de
encofrado?lateral?con?tablones?de?madera
3. CUBIERTA
3.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
3.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
3.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 1,16 1,00 36,35?m²
Triangulo?izquierda 5,63 1,69 1,16 0,50 5,52?m²
Zona?central 5,63 8,71 1,16 1,00 56,88?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 1,16 1,00 30,34?m²
129,10?m²
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?
4. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
4.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
Zona?izquierda 6,23 5,03 6,23 5,03 3,00 67,56?m²
Zona?central 10,20 11,61 5,66 2,83 3,00 90,90?m²
Zona?izquierda 6,83 3,83 6,83 3,83 3,00 63,96?m²
222,42?m²
4.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
Cocina 2,47 3,01 3,00 16,44?m²
Baños 7,09 0,28 1,50 3,00 26,61?m²
43,05?ml
4.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
Hanbitación?1 2,84 2,52 3,00 16,08?m²
Pasillo 0,90 3,00 2,70?m²
18,78?ml
4.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Salón 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Cocina 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Pasillo 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
Baño 0,60 0,20 0,20 1,00?ml
15,20?ml
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de
láminas de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera
prensadas de 11 mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de
aire?y?1,5?cm?de?placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15?mm?de?espesor?en?cada?cara,?fijadas?mecánicamente?y?aislamiento?de?placas?de?lana?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
de?roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5. REVESTIMIENTOS
5.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
Baño?1 1,43 3,16 1,43 3,16 2,40 22,03?m²
Baño?2 1,43 3,80 1,43 3,80 2,40 25,10?m²
Cocina 2,94 2,34 2,94 2,34 2,40 25,34?m²
72,48?m²
5.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
93,20?m²
5.3. MONOCAPA
m²
Exterior 56,63 3,00 169,89?m²
169,89?m²
5.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
Salón 20,94 2,70 56,54?m²
Pasillo 21,72 2,70 58,64?m²
Habitación?1 6,77 2,70 18,28?m²
Habitación?2 6,73 2,70 18,17?m²
Habitación?3 15,04 2,70 40,61?m²
Parquing 19,71 2,70 53,22?m²
245,46?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
5.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
93,20?m²
5.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
Salón 1,50 1,50?ml
Salón 1,50 1,50?ml
Salón 0,90 0,90?ml
Cocina 0,90 0,90?ml
Pasillo 0,90 0,90?ml
Habitación 0,90 0,90?ml
Habitación 0,90 0,90?ml
Habitación 1,50 1,50?ml
Baño 0,60 0,60?ml
Baño 0,60 0,60?ml
Baño 0,60 0,60?ml
10,80?ml
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6. PAVIMENTOS
6.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
Cocina 7,02 7,02?m²
Salón 19,51 19,51?m²
Pasillo 9,83 9,83?m²
Baño?1 4,52 4,52?m²
Baño?2 5,41 5,41?m²
Habitación?1 6,77 6,77?m²
Habitación?2 6,73 6,73?m²
Habitación?3 11,40 11,40?m²
Parquing 22,01 22,01?m²
93,20?m²
6.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
Salón 20,94 20,94?ml
Pasillo 21,72 21,72?ml
Habitación?1 6,77 6,77?ml
Habitación?2 6,73 6,73?ml
Habitación?3 15,04 15,04?ml
Parquing 19,71 19,71?ml
90,91?ml
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
7. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
7.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 1,50 1,20 1,80?m²
Salón 0,90 1,20 1,08?m²
Cocina 0,90 1,20 1,08?m²
Pasillo 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación 1,50 1,20 1,80?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
Baño 0,60 1,20 0,72?m²
12,96?m²
7.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Cocina 0,90 2,10 1,89?m²
Lavadero 0,00?m²
1,89?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
8. CERRAJERÍA
8.1. PUERTA?DE?PARQUING
Ud
Parquing 1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado,?compensada?con?muelles?helicoidales?de?acero,?con?guías?y?cerradura,?
9. EVACUACIÓN
9.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
Baño?1 1,00 1,00?Ud
Baño?2 1,00 1,00?Ud
2,00?Ud
9.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
1,20 1,20?ml
1,20 1,20?ml
1,20 1,20?ml
3,60?ml
9.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
14,47 14,47?ml
10,70 10,70?ml
7,20 7,20?ml
32,37?ml
9.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
2,00 2,00?ml
2,00?ml
9.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
5,00 5,00?ml
5,00?ml
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10. INSTALACIONES
10.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
10.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
10.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
10.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
11. EQUIPAMIENTOS
11.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
2,94 2,94?ml
2,10 2,10?ml
5,04?ml
11.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
11.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
11.4. LAVABO
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
11.5. INODORO
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
12. CARPINTERÍA?DE?MADERA
12.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
12.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud
3,00 3,00?Ud
3,00?Ud
12.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: DESGLOSE?DE?PRECIOS
Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?mano?de?obra 0,15 0,015 0,002?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3,338?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,167?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,505?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,456?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,210?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,171?€???????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
h Camión?para?transporte?de?20?t 49,79 0,130 6,473?€???????????????
COSTE?DIRECTO 6,473?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,324?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,796?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,884?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,408?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,088?€???????????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
h Disposición controlada de tierras 2,97 1,000 2,970?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2,970?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,149?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,119?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,405?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,187?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3,711?€???????????????
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,51 0,015 0,05?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,968?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,548?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 11,516?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,497?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,691?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 13,704?€?????????????
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Peón 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 50,000 55,66?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
COSTE?DIRECTO 153,476?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,674?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 161,150?€???????????
Gastos?generales 13% 20,949?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,669?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 191,768?€???????????
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. CUBIERTA
3.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 14,57 0,015 0,22?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 77,167?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,858?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 81,025?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,533?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,861?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 96,420?€?????????????
3.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
h Oficial?1a 16,79 0,129 2,17?€?????????????????
h Peón 15,00 0,129 1,94?€?????????????????
m Perfil?conformado?en?frío,?Omega,?CE?y?U?y?acces. 6,44 3,000 19,32?€???????????????
h Camión?con?grúa?de?hasta?6?t 49,45 0,048 2,37?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 4,10 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 25,856?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,293?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 27,149?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,529?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,629?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 32,307?€?????????????
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?
3.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,79 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,099?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,505?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 10,604?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,378?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,636?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 12,618?€?????????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
4. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
4.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,420 7,05?€?????????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 3,567 5,78?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 1,040 1,62?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 1,020 0,98?€?????????????????
m2 Placa?nervada?galvanizada 3,10 1,020 3,16?€?????????????????
m2 Lámina?de?polipropileno 7,69 1,020 7,84?€?????????????????
m2 Placa?madera?OSB 7,19 1,000 7,19?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 12,52 0,120 1,50?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 11,55 0,015 0,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 54,893?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,745?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 57,638?€?????????????
Gastos?generales 13% 7,493?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,458?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 68,589?€?????????????
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
4.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 2,440 3,95?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 0,995 1,55?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 0,940 0,90?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 7,21 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 39,253?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,963?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 41,215?€?????????????
Gastos?generales 13% 5,358?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,473?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 49,046?€?????????????
4.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,42 2,440 3,46?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,22 0,995 1,21?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,46 0,940 0,43?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 8,81 1,000 8,81?€?????????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 7,21 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 35,516?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,776?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 37,292?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,848?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,238?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 44,378?€?????????????
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada?600?mm?de?70?mm?de?ancho?y?canales?de?70?mm?de?ancho,?1?placa?estándar?(A)?de?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
4.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,17 0,025 0,25?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 60,790?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,039?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 63,829?€?????????????
Gastos?generales 13% 8,298?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,830?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 75,957?€?????????????
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5. REVESTIMIENTOS
5.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,339?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,417?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 29,756?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,868?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,785?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 35,410?€?????????????
5.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,08 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 17,551?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,878?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 18,428?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,396?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,106?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 21,930?€?????????????
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
5.3. MONOCAPA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,492?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,725?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,217?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,978?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,913?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,108?€?????????????
5.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,83 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,122?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,206?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,328?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,563?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,260?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,151?€???????????????
5.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,32 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,624?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,231?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,855?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,631?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,291?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,778?€???????????????
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
5.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 14,57 0,025 0,36?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 70,978?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,549?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 74,527?€?????????????
Gastos?generales 13% 9,689?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,472?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 88,687?€?????????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
6. PAVIMENTOS
6.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 11,99 0,015 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,757?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,438?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 30,195?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,925?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,812?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 35,932?€?????????????
6.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,99 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 6,317?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,316?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,632?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,862?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,398?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 7,893?€???????????????
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
7. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
7.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m² Cerramiento exterior practicable, con
ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco?de?tubo?de?acero?galvanizado,?
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 170,663?€???????????
Costes?indirectos 5% 8,533?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 179,196?€???????????
Gastos?generales 13% 23,296?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,752?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 213,244?€???????????
7.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 214,783?€???????????
Costes?indirectos 5% 10,739?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 225,522?€???????????
Gastos?generales 13% 29,318?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 13,531?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 268,372?€???????????
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
8. CERRAJERÍA
8.1. PUERTA?DE?PARQUING
Ud
h Oficial?1a 16,79 2,400 40,30?€???????????????
h Ayudante?colocador 15,71 2,400 37,70?€???????????????
Ud Puerta?basculante 864,31 1,000 864,31?€?????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 78,00 0,015 1,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 1.046,236?€????????
Costes?indirectos 5% 52,312?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 1.098,547?€????????
Gastos?generales 13% 142,811?€???????????
Beneficio?industrial 6% 65,913?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.307,271?€????????
Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado,?compensada?con?muelles?helicoidales?de?acero,?con?guías?y?cerradura,?
9. EVACUACIÓN
9.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 256,96 0,015 3,85?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 309,470?€???????????
Costes?indirectos 5% 15,473?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 324,943?€???????????
Gastos?generales 13% 42,243?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 19,497?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 386,683?€???????????
9.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,405?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,720?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,125?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,966?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,907?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 17,999?€?????????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
9.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 16,448?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,822?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 17,271?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,245?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,036?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 20,552?€?????????????
9.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 18,544?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,927?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 19,472?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,531?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,168?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 23,171?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
9.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 23,156?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,158?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 24,314?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,161?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,459?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 28,933?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10. INSTALACIONES
10.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.166,23 1,000 1.166,23?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 1,000 99,41?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 2,000 222,68?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 9,000 237,33?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 12,000 122,04?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 90,000 627,30?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 7,000 54,39?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 14,000 119,42?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 12,000 111,36?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 8,000 6,24?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 16,000 10,10?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 1,000 15,70?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3.310,118?€????????
Costes?indirectos 5% 165,506?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3.475,623?€????????
Gastos?generales 13% 451,831?€???????????
Beneficio?industrial 6% 208,537?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4.135,992?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
10.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 21,12 1,000 21,12?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 10,000 137,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 275,000 214,50?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 40,000 33,39?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 7,000 6,70?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 376,000 237,29?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 294,000 239,52?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 86,000 97,18?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 48,000 83,04?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 1,000 15,95?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 3,000 49,62?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 1,000 32,82?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 47,000 75,67?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 1,000 2,79?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 11,000 88,76?€???????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 2,000 23,12?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 31,000 261,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 47,000 164,36?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 1,000 7,49?€?????????????????
Ud Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2.201,235?€????????
Costes?indirectos 5% 110,062?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 2.311,296?€????????
Gastos?generales 13% 300,469?€???????????
Beneficio?industrial 6% 138,678?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 2.750,443?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
10.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 3,000 27,93?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 3,000 30,52?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 7,000 44,89?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 11,000 74,77?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 38,000 352,94?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
COSTE?DIRECTO 623,450?€???????????
Costes?indirectos 5% 31,172?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 654,622?€???????????
Gastos?generales 13% 85,101?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 39,277?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 779,000?€???????????
10.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 42,615?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,131?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 44,746?€?????????????
Gastos?generales 13% 5,817?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,685?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 53,248?€?????????????
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
11. EQUIPAMIENTOS
11.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 76,57 0,200 15,31?€???????????????
COSTE?DIRECTO 294,286?€???????????
Costes?indirectos 5% 14,714?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 309,000?€???????????
Gastos?generales 13% 40,170?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 18,540?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 367,710?€???????????
11.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 21,86 0,025 0,55?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 243,106?€???????????
Costes?indirectos 5% 12,155?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 255,262?€???????????
Gastos?generales 13% 33,184?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 15,316?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 303,761?€???????????
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
11.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,025 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 147,224?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,361?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 154,585?€???????????
Gastos?generales 13% 20,096?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,275?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 183,956?€???????????
11.4. LAVABO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,27 0,025 0,26?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,961?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,748?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 78,709?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,232?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,723?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 93,663?€?????????????
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
11.5. INODORO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 26,09 0,025 0,65?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 193,633?€???????????
Costes?indirectos 5% 9,682?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 203,315?€???????????
Gastos?generales 13% 26,431?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,199?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 241,945?€???????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
12. CARPINTERÍA?DE?MADERA
12.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 78,16 1,000 78,16?€???????????????
COSTE?DIRECTO 150,065?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,503?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 157,568?€???????????
Gastos?generales 13% 20,484?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,454?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 187,506?€???????????
12.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 89,33 1,000 89,33?€???????????????
COSTE?DIRECTO 171,503?€???????????
Costes?indirectos 5% 8,575?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 180,078?€???????????
Gastos?generales 13% 23,410?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,805?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 214,293?€???????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
12.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 252,36 1,000 252,36?€?????????????
COSTE?DIRECTO 340,803?€???????????
Costes?indirectos 5% 17,040?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 357,843?€???????????
Gastos?generales 13% 46,520?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 21,471?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 425,833?€???????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: PRESUPUESTO
Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
111,29 4,17 464,14?€?????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
133,55 8,09 1.080,09?€??????????
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
133,55 3,71 495,60?€?????????????
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.039,83?€??????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos
y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más de 15 y
hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
111,29 13,70 1.525,12?€??????????
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
77,90 191,77 14.939,40?€????????
2. CIMENTACIÓN 16.464,52?€????????
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. CUBIERTA
3.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
129,10 96,42 12.447,47?€????????
3.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
129,10 32,31 4.170,75?€??????????
3.3 PLACA?BAJO?TEJA
m²
129,10 12,62 1.629,01?€??????????
3. CUBIERTA 12.447,47?€????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos?conformados?en?frío?a?partir?de?fleje?galvanizado.?Perfiles?Omega?en?pares?y?
4. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
4.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
222,42 68,59 15.255,64?€????????
4.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
43,05 49,05 2.111,44?€??????????
4.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
18,78 44,38 833,41?€?????????????
4.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
15,20 75,96 1.154,54?€??????????
4. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 19.355,04?€????????
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5. REVESTIMIENTOS
5.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
72,48 21,93 1.589,46?€??????????
5.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
93,20 21,93 2.043,85?€??????????
5.3. MONOCAPA
m²
169,89 18,11 3.076,38?€??????????
5.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
245,46 5,15 1.264,23?€??????????
5.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
93,20 5,78 538,51?€?????????????
5.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
10,80 88,69 957,82?€?????????????
5. REVESTIMIENTOS 9.470,25?€??????????
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
6. PAVIMENTOS
6.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
93,20 35,93 3.348,86?€??????????
6.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
90,91 7,89 717,51?€?????????????
6. PAVIMENTOS 4.066,37?€??????????
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
7. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
7.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
12,96 213,24 2.763,64?€??????????
7.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m² Cerramiento exterior practicable, con
balconera de aluminio anodizado de dos
hojas correderas con perfiles de precio alto y
clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco?de?tubo?de?acero?galvanizado,?
1,89 268,37 507,22?€?????????????
7. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3.270,86?€??????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
8. CERRAJERÍA
8.1. PUERTA?DE?PARQUING
Ud
1,00 1.307,27 1.307,27?€??????????
8. CERRAJERÍA 1.307,27?€??????????
Puerta basculante de una hoja, de 3 m de anchura y 2,3 m de altura de luz de paso, con
marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero
galvanizado,?compensada?con?muelles?helicoidales?de?acero,?con?guías?y?cerradura,?anclada?
9. EVACUACIÓN
9.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
2,00 386,68 773,37?€?????????????
9.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
3,60 18,00 64,79?€???????????????
9.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
5,00 20,55 102,76?€?????????????
9.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
5,00 23,17 115,86?€?????????????
9.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
5,00 28,93 144,67?€?????????????
9. EVACUACIÓN 1.201,44?€??????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10. INSTALACIONES
10.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 4.135,99 4.135,99?€??????????
10.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 2.750,44 2.750,44?€??????????
10.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 779,00 779,00?€?????????????
10.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1,00 53,25 53,25?€???????????????
10. INSTALACIONES 7.718,68?€??????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 100 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?100?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
11. EQUIPAMIENTOS
11.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
5,04 367,71 1.853,26?€??????????
11.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 303,76 303,76?€?????????????
11.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 183,96 183,96?€?????????????
11.4. LAVABO
Ud
2,00 93,66 187,33?€?????????????
11.5. INODORO
Ud
2,00 241,94 483,89?€?????????????
11. EQUIPAMIENTOS 3.012,19?€??????????
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
12. CARPINTERÍA?DE?MADERA
12.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
2,00 187,51 375,01?€?????????????
12.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
3,00 214,29 642,88?€?????????????
12.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 425,83 851,67?€?????????????
12. CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.869,56?€??????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
RESUMEN?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2% 2.039,83?€??????????
2. CIMENTACIÓN 20% 16.464,52?€????????
3. CUBIERTA 15% 12.447,47?€????????
4. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 24% 19.355,04?€????????
5. REVESTIMIENTOS 12% 9.470,25?€??????????
6. PAVIMENTOS 5% 4.066,37?€??????????
7. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4% 3.270,86?€??????????
8. CERRAJERÍA 2% 1.307,27?€??????????
9. EVACUACIÓN 1% 1.201,44?€??????????
10. INSTALACIONES 9% 7.718,68?€??????????
11. EQUIPAMIENTOS 4% 3.012,19?€??????????
12. CARPINTERÍA?DE?MADERA 2% 1.869,56?€??????????
TOTAL?COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 82.223,488?€?????
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB+1
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: ESTADO?DE?MEDICIONES
Ud DESCRIPCIÓN a b c d e TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
Perimetral 48,76 2,00 0,80 78,02?m³
Central 10,43 2,00 0,80 16,69?m³
94,70?m³
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
Excavación?de?zanjas?y?pozos 94,70?m³
94,70?m³
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
Idem?transporte?de?tierras 94,70?m³
94,70?m³
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
Perimetral 48,76 1,70 82,89?m²
Central 10,43 2,00 20,86?m²
103,75?m²
2.2. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
Perimetral 48,76 2,00 0,80 78,02?m³
Central 10,43 2,00 0,80 16,69?m³
94,70?m³
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. PILAR?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
Pilares 0,40 0,30 3,00 24,00 8,64?m³
8,64?m³
3.2. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
Forjado?PB 10,43 11,03 115,04?m²
A?deducir?zona?balcones 1,80 1,20 ?1,00 ?2,16?m²
1,98 1,20 ?1,00 ?2,38?m²
Forjado?P1 10,43 11,03 115,04?m²
225,55?m²
3.3. LOSA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
Balcones 4,05 1,00 4,05?m²
3,90 1,00 3,90?m²
7,95?m²
3.4. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
Escalera 2,06 0,95 2,00 3,91?m²
Rellano 2,22 0,90 1,00 2,00?m²
5,91?m²
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con
una?cuantía?de?120?kg/m3.
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,
con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en
barras?corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm, 5 y 5 mm de diámetro y 0,136 m3/m2 de hormigón HA?25/B/20/I vertido con
cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero
de cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de
pasta?de?cemento?rápido
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²
Frontón?cubierta 11,03 1,50 0,50 2,00 16,55?m²
292,37?m²
5.2. TABIQUE
m²
Habitación?1?PB 3,60 1,05 3,00 13,95?m²
Habitación?2?PB 1,00 3,00 3,00?m²
Caja?escalera?PB 4,21 4,21 2,41 3,00 32,49?m²
Trastero?PB 4,22 3,00 12,66?m²
Separación?entre?habitaciones?PP 3,23 3,23 4,22 3,00 32,04?m²
Pasillo 4,98 3,25 3,00 24,69?m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 3,00 21,99?m²
Parking 5,82 4,22 3,00 30,12?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 3,00 22,20?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 3,00 21,75?m²
Aseo?PP 1,75 1,75 1,44 3,00 14,82?m²
229,71?m³
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
Habitación?1?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Habitación?2?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Caja?escalera?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Sala?PB 0,45 0,20 0,20 0,85?ml
Trastero?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Baño?1?PB 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Parking 0,80 0,20 0,20 1,20?ml
Caja?escalera?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Cocina?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?1?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?2?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?3?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?4?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
19,35?m³
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal
exterior de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas
de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
Habitación?1?PB 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Habitación?2?PB 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Caja?escalera?PB 1,90 0,30 0,02 67,20?Kg
Sala?PB 0,85 0,30 0,02 30,06?Kg
Trastero?PB 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Baño?1?PB 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Parking 1,20 0,30 0,02 42,44?Kg
Caja?escalera?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Cocina?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Habitación?1?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
Habitación?2?PP 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación?3?PP 1,30 0,30 0,02 45,98?Kg
Habitación?4?PP 1,60 0,30 0,02 56,59?Kg
684,41?Kg
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
Habitación?1?PB 3,60 1,05 3,00 2,00 27,90?m²
Habitación?2?PB 1,00 3,00 2,00 6,00?m²
Caja?escalera?PB 4,21 4,21 2,41 3,00 2,00 64,98?m²
Trastero?PB 4,22 3,00 2,00 25,32?m²
Separación?entre?habitaciones?PP 3,23 3,23 4,22 3,00 2,00 64,08?m²
Pasillo 4,98 3,25 3,00 2,00 49,38?m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 3,00 2,00 43,98?m²
Parking 5,82 4,22 3,00 2,00 60,24?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 3,00 2,00 44,40?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 3,00 2,00 43,50?m²
Aseo?PP 1,75 1,75 1,44 3,00 2,00 29,64?m²
459,42?m²
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
13,00 2,70 35,10?ml
35,10?ml
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
58,00 2,70 156,60?ml
156,60?ml
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 2,63 2,40 23,90?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 4,20 3,20 2,40 35,52?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 2,25 2,40 22,80?m²
Aseo?PP 1,75 1,75 1,44 1,44 2,40 15,31?m²
97,54?m²
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
6.7. MONOCAPA
m²
Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²
Frontón?cubierta 11,03 1,50 0,50 2,00 16,55?m²
292,37?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
PERIMETROS???????????????Habitación?1?PB 13,64 2,70 36,83?m²
Habitación?2?PB 12,53 2,70 33,83?m²
Caja?escalera?PB 14,95 2,70 40,37?m²
Sala?PB 20,16 2,70 54,43?m²
Trastero?PB 11,64 2,70 31,43?m²
Parking 20,08 2,70 54,22?m²
Pasillo?PB 7,42 2,70 20,03?m²
Caja?escalera?PP 14,95 2,70 40,37?m²
Pasillo?PP 11,75 2,70 31,73?m²
Salón 19,16 2,70 51,73?m²
Habitación?1?PP 13,34 2,70 36,02?m²
Habitación?2?PP 10,30 2,70 27,81?m²
Habitación?3?PP 10,30 2,70 27,81?m²
Habitación?4?PP 12,20 2,70 32,94?m²
519,53?m²
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
Habitación?1?PB 1,50 1,50?ml
Habitación?2?PB 1,20 1,20?ml
Caja?escalera?PB 1,50 1,50?ml
Sala?PB 0,45 0,45?ml
Trastero?PB 1,20 1,20?ml
Baño?1?PB 0,90 0,90?ml
Parking 0,80 0,80?ml
Caja?escalera?PP 1,20 1,20?ml
Cocina?PP 1,20 1,20?ml
Habitación?1?PP 1,20 1,20?ml
Habitación?2?PP 0,90 0,90?ml
Habitación?3?PP 0,90 0,90?ml
Habitación?4?PP 1,20 1,20?ml
14,15?ml
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
Solera 11,03 10,43 115,04?m²
115,04?m²
7.2. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
7.3. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
PERIMETROS???????????????Habitación?1?PB 13,64 13,64?ml
Habitación?2?PB 12,53 12,53?ml
Caja?escalera?PB 14,95 14,95?ml
Sala?PB 20,16 20,16?ml
Trastero?PB 11,64 11,64?ml
Parking 20,08 20,08?ml
Pasillo?PB 7,42 7,42?ml
Caja?escalera?PP 14,95 14,95?ml
Pasillo?PP 11,75 11,75?ml
Salón 19,16 19,16?ml
Habitación?1?PP 13,34 13,34?ml
Habitación?2?PP 10,30 10,30?ml
Habitación?3?PP 10,30 10,30?ml
Habitación?4?PP 12,20 12,20?ml
192,42?ml
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
Escalera 16,00 16,00?ml
16,00?ml
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Habitación?1?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Habitación?2?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Caja?escalera?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Sala?PB 0,45 1,20 0,54?m²
Trastero?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Baño?1?PB 0,90 1,20 1,08?m²
Parking 0,80 1,20 0,96?m²
Caja?escalera?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Cocina?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?2?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?3?PP 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación?4?PP 1,20 1,20 1,44?m²
15,90?m²
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Habitación?1?PP 0,90 2,10 1,89?m²
Habitación?2?PP 0,90 2,10 1,89?m²
3,78?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
Balcón?1 2,08 2,08?ml
Balcón?2 4,70 4,70?ml
6,78?ml
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco
de?acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
Baño?1 1,00 1,00?Ud
Baño?2 1,00 1,00?Ud
Aseo?1 0,50 0,50?Ud
2,50?Ud
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
1,20 1,20?ml
1,20 1,20?ml
4,20 4,20?ml
4,20 4,20?ml
4,20 4,20?ml
4,20 4,20?ml
19,20?ml
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
21,50 21,50?ml
12,56 12,56?ml
11,12 11,12?ml
45,18?ml
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
9,50 9,50?ml
9,50?ml
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
3,00 3,00?ml
3,00?ml
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
ml
4,02 4,02?ml
3,22 3,22?ml
7,24?ml
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
12.4. LAVABO
Ud
3,00 3,00?Ud
3,00?Ud
12.5. INODORO
Ud
5,00 5,00?Ud
5,00?Ud
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
7,00 7,00?Ud
7,00?Ud
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud
6,00 6,00?Ud
6,00?Ud
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB+1
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: DESGLOSE?DE?PRECIOS
Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
h Peón 15,00 0,040 0,600?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?mano?de?obra 0,60 0,015 0,009?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3,795?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,379?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,174?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,543?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,250?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,967?€???????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
h Camión?para?transporte?de?20?t 49,79 0,130 6,473?€???????????????
COSTE?DIRECTO 6,473?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,647?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 7,120?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,926?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,427?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,473?€???????????????
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
h Disposición controlada de tierras 2,97 1,000 2,970?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2,970?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,297?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,267?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,425?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,196?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3,888?€???????????????
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,51 0,015 0,05?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,968?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,097?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 12,064?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,568?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,724?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 14,357?€?????????????
2.2. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 40,000 44,52?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 1,000 18,58?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 11,38 0,015 0,171?€??????????????
COSTE?DIRECTO 160,921?€???????????
Costes?indirectos 10% 16,092?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 177,013?€???????????
Gastos?generales 13% 23,012?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,621?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 210,645?€???????????
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. PILAR?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 101,79 1,000 101,79?€?????????????
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,044?€??????????????
h Peón 15,00 1,440 21,600?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 6,04 0,015 0,091?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 120,000 133,71?€?????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,007 0,118?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,007 0,110?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 13,64 13,300 181,47?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,400 6,284?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,011 0,090?€??????????????
m² Panel?metálico?de?50x50?cm?para?50?usos? 0,94 1,200 1,128?€??????????????
u Elementos?auxiliares?paneles 0,20 0,080 0,016?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 12,16 0,015 0,182?€??????????????
COSTE?DIRECTO 416,971?€???????????
Costes?indirectos 10% 41,697?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 458,668?€???????????
Gastos?generales 13% 59,627?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 27,520?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 545,814?€???????????
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con
una?cuantía?de?120?kg/m3.
3.2. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 93,05 0,130 12,10?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,246 4,130?€??????????????
h Peón 15,00 0,984 14,760?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 4,13 0,025 0,103?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,24 25,000 30,99?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,011 0,185?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,015 0,014?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,34 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,57 1,000 1,57?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,020 0,336?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,020 0,314?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?2,2?mm 1,67 0,018 0,030?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,65 0,015 0,010?€??????????????
m² Aligerador 9,50 1,000 9,50?€?????????????????
h Oficial?1a 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Peón 15,00 0,035 0,525?€??????????????
Ud Casetones?de?mortero?de?cemento?70x23x22 0,96 9,160 8,794?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,69 0,015 0,010?€??????????????
m² Encofrado 18,52 1,000 18,52?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 2,22 1,099 2,440?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 13,05 0,025 0,326?€??????????????
COSTE?DIRECTO 72,676?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,268?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 79,944?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,393?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,797?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 95,133?€?????????????
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
3.3. LOSA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 965,72 1,000 965,72?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 863,84 1,099 949,619?€??????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 13,05 0,025 0,326?€??????????????
COSTE?DIRECTO 1.007,307?€????????
Costes?indirectos 10% 100,731?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 1.108,037?€????????
Gastos?generales 13% 144,045?€???????????
Beneficio?industrial 6% 66,482?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.318,564?€????????
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
3.4. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 29,25 0,025 0,731?€??????????????
COSTE?DIRECTO 88,342?€?????????????
Costes?indirectos 10% 8,834?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 97,177?€?????????????
Gastos?generales 13% 12,633?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,831?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 115,640?€???????????
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 14,57 0,015 0,22?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 77,167?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,717?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 84,883?€?????????????
Gastos?generales 13% 11,035?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,093?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 101,011?€???????????
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
h Oficial?1a 16,79 0,560 9,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,280 4,20?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,026 2,62?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100? 0,21 19,005 3,99?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 13,60 0,015 0,20?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 20,417?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,042?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 22,459?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,920?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,348?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 26,726?€?????????????
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,79 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,099?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,010?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 11,109?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,444?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,667?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 13,219?€?????????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
m² Pared?de?cerramiento?ladrillo?hueco?p/revestir 27,55 1,000 27,55?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,728 12,223?€?????????????
h Peón 15,00 0,360 5,400?€??????????????
Ud Ladrillo?perforado,?de?290x140x100 0,24 31,200 7,488?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,261?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 17,62 0,010 0,176?€??????????????
m² Tabique?de?4?cm?de?ladrillo?hueco?29x14x4 14,25 1,000 14,25?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,380 6,380?€??????????????
h Peón 15,00 0,190 2,850?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?sencillo?de?290x140x40 0,15 22,501 3,375?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 70,42 0,022 1,556?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,740 34,243?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,700 1,176?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,23 0,010 0,092?€??????????????
m² Aislamiento?con?planchas?de?poliestireno?expan. 5,77 1,000 5,77?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,030 0,450?€??????????????
Ud Plancha?poliestireno?expandido?50?mm? 4,09 1,050 4,295?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,46 0,010 0,015?€??????????????
COSTE?DIRECTO 47,569?€?????????????
Costes?indirectos 10% 4,757?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 52,326?€?????????????
Gastos?generales 13% 6,802?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,140?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 62,268?€?????????????
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm en tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
5.2. TABIQUE
m²
h Oficial?1a? 16,79 0,300 5,04?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
Ud Superladrillo?de?600x250x70?mm 0,49 6,334 3,10?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,006 0,65?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,29 0,025 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 11,228?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,123?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 12,351?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,606?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,741?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 14,697?€?????????????
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,17 0,025 0,25?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 60,790?€?????????????
Costes?indirectos 10% 6,079?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 66,869?€?????????????
Gastos?generales 13% 8,693?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,012?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 79,574?€?????????????
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
h Oficial?1a? 17,07 0,025 0,43?€?????????????????
h Peón 15,77 0,025 0,39?€?????????????????
Kg Acero?S355J2?en?perfiles?laminados?en?caliente,?L 1,34 1,000 1,34?€?????????????????
h Equipo y elementos aux. para soldad. eléctrica 3,10 0,025 0,08?€?????????????????
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 0,82 0,025 0,02?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 2,259?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,226?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 2,485?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,323?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,149?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 2,957?€???????????????
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
h Oficial?1a 16,79 0,230 3,86?€?????????????????
h Peón 15,00 0,115 1,73?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,013 1,24?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 5,59 0,025 0,14?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 7,070?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,707?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 7,777?€???????????????
Gastos?generales 13% 1,011?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,467?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 9,255?€???????????????
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
h Oficial?1a? 16,79 0,120 2,01?€?????????????????
h Peón 15,00 0,060 0,90?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,91 0,025 0,07?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 3,202?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,320?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,522?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,458?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,211?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,191?€???????????????
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como máximo,
con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
h Oficial?1a? 16,79 0,160 2,69?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 3,89 0,025 0,10?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,198?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,420?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,617?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,600?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,277?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,495?€???????????????
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
h Oficial?1a 16,79 0,280 4,70?€?????????????????
h Peón 15,00 0,140 2,10?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,014 1,34?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 6,80 0,025 0,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 8,411?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,841?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 9,252?€???????????????
Gastos?generales 13% 1,203?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,555?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 11,009?€?????????????
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
COSTE?DIRECTO 28,339?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,834?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 31,173?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,052?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,870?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 37,096?€?????????????
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,08 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 17,551?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,755?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 19,306?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,510?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,158?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 22,974?€?????????????
6.7. MONOCAPA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,492?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,449?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,941?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,072?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,956?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,970?€?????????????
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,83 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,122?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,412?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,534?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,589?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,272?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,396?€???????????????
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,32 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,624?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,462?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 5,087?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,661?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,305?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 6,053?€???????????????
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 14,57 0,025 0,36?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 70,978?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,098?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 78,076?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,150?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,685?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 92,910?€?????????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,155 14,17?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
COSTE?DIRECTO 15,585?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,559?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 17,144?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,229?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,029?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 20,401?€?????????????
7.2. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 11,99 0,015 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,757?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,876?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 31,633?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,112?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,898?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 37,643?€?????????????
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
7.3. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,99 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 6,317?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,632?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,948?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,903?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,417?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,268?€???????????????
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,90 0,015 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,064?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,406?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 81,471?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,591?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,888?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 96,950?€?????????????
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 170,663?€???????????
Costes?indirectos 10% 17,066?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 187,730?€???????????
Gastos?generales 13% 24,405?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 11,264?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 223,398?€???????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 214,783?€???????????
Costes?indirectos 10% 21,478?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 236,262?€???????????
Gastos?generales 13% 30,714?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 14,176?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 281,151?€???????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,86 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 92,826?€?????????????
Costes?indirectos 10% 9,283?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 102,109?€???????????
Gastos?generales 13% 13,274?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 6,127?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 121,510?€???????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 256,96 0,015 3,85?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 309,470?€???????????
Costes?indirectos 10% 30,947?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 340,417?€???????????
Gastos?generales 13% 44,254?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 20,425?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 405,096?€???????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,405?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,440?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,845?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,060?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,951?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,856?€?????????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 16,448?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,645?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 18,093?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,352?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,086?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 21,531?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 18,544?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,854?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 20,399?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,652?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,224?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 24,275?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 23,156?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,316?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 25,471?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,311?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,528?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 30,311?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
m Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
Ud Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
m Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 2,000 31,40?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,15 29,000 91,25?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 12,000 71,41?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 6,05 6,000 36,29?€???????????????
COSTE?DIRECTO 4.933,035?€????????
Costes?indirectos 10% 493,304?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 5.426,339?€????????
Gastos?generales 13% 705,424?€???????????
Beneficio?industrial 6% 325,580?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 6.457,343?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
11.12. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
Ud Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
m Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????
m Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,17 29,000 91,91?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 36,000 214,23?€?????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 6,00 29,000 173,90?€?????????????
COSTE?DIRECTO 3.727,446?€????????
Costes?indirectos 10% 372,745?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4.100,191?€????????
Gastos?generales 13% 533,025?€???????????
Beneficio?industrial 6% 246,011?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4.879,227?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,68 8,000 45,44?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 5,72 44,000 251,48?€?????????????
COSTE?DIRECTO 1.069,553?€????????
Costes?indirectos 10% 106,955?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 1.176,508?€????????
Gastos?generales 13% 152,946?€???????????
Beneficio?industrial 6% 70,590?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.400,045?€????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 6,000 29,89?€???????????????
COSTE?DIRECTO 72,509?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,251?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 79,760?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,369?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,786?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 94,914?€?????????????
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
Ud
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 76,57 0,200 15,31?€???????????????
COSTE?DIRECTO 294,286?€???????????
Costes?indirectos 10% 29,429?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 323,715?€???????????
Gastos?generales 13% 42,083?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 19,423?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 385,220?€???????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 21,86 0,025 0,55?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 243,106?€???????????
Costes?indirectos 10% 24,311?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 267,417?€???????????
Gastos?generales 13% 34,764?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 16,045?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 318,226?€???????????
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,025 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 147,224?€???????????
Costes?indirectos 10% 14,722?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 161,946?€???????????
Gastos?generales 13% 21,053?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,717?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 192,716?€???????????
12.4. LAVABO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,27 0,025 0,26?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,961?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,496?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 82,457?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,719?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,947?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 98,123?€?????????????
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
12.5. INODORO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 26,09 0,025 0,65?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 193,633?€???????????
Costes?indirectos 10% 19,363?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 212,997?€???????????
Gastos?generales 13% 27,690?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,780?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 253,466?€???????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 78,16 1,000 78,16?€???????????????
COSTE?DIRECTO 150,065?€???????????
Costes?indirectos 10% 15,006?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 165,071?€???????????
Gastos?generales 13% 21,459?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,904?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 196,435?€???????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 89,33 1,000 89,33?€???????????????
COSTE?DIRECTO 171,503?€???????????
Costes?indirectos 10% 17,150?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 188,653?€???????????
Gastos?generales 13% 24,525?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 11,319?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 224,497?€???????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 252,36 1,000 252,36?€?????????????
COSTE?DIRECTO 340,803?€???????????
Costes?indirectos 10% 34,080?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 374,883?€???????????
Gastos?generales 13% 48,735?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 22,493?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 446,111?€???????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB+1
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: PRESUPUESTO
Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
94,70 4,97 470,40?€?????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
94,70 8,47 802,40?€?????????????
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
94,70 3,89 368,18?€?????????????
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 1.640,99?€??????????
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión.
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos
y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más de 15 y
hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
103,75 14,36 1.489,52?€??????????
2.2. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
94,70 210,65 19.948,94?€????????
2. CIMENTACIÓN 21.438,46?€????????
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 35
kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. PILAR?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
8,64 545,81 4.715,84?€??????????
3.2. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
225,55 95,13 21.457,30?€????????
3.3. LOSA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
7,95 1.318,56 10.482,59?€????????
3.4. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
5,91 115,64 683,66?€?????????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 37.339,38?€????????
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?120?kg/m3.
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
115,04 101,01 11.620,59?€????????
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
115,04 26,73 3.074,62?€??????????
4.3 PLACA?BAJO?TEJA
m²
115,04 13,22 1.520,79?€??????????
4. CUBIERTA 16.216,01?€????????
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
292,37 62,27 18.204,98?€????????
5.2. TABIQUE
m²
229,71 14,70 3.376,10?€??????????
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
19,35 79,57 1.539,75?€??????????
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
684,41 2,96 2.023,84?€??????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 25.144,67?€????????
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm en tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
459,42 9,25 4.251,76?€??????????
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
35,10 4,19 147,11?€?????????????
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
156,60 5,49 860,47?€?????????????
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
156,82 11,01 1.726,51?€??????????
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
97,54 22,97 2.240,79?€??????????
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
156,82 22,97 3.602,78?€??????????
6.7. MONOCAPA
m²
292,37 18,97 5.546,26?€??????????
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
519,53 5,40 2.803,29?€??????????
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
156,82 6,05 949,25?€?????????????
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
14,15 92,91 1.314,68?€??????????
6. REVESTIMIENTOS 23.442,89?€????????
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como máximo,
con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
7. PAVIMENTOS
7.1. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
115,04 20,40 2.346,98?€??????????
7.2. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
156,82 37,64 5.903,19?€??????????
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
16,00 96,95 1.551,20?€??????????
7. PAVIMENTOS 9.801,36?€??????????
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
15,90 223,40 3.552,03?€??????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
3,78 281,15 1.062,75?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4.614,79?€??????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
6,78 121,51 823,84?€?????????????
9. CERRAJERÍA 823,84?€?????????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
2,50 405,10 1.012,74?€??????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
19,20 18,86 362,03?€?????????????
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
3,00 21,53 64,59?€???????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
3,00 24,27 72,82?€???????????????
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
3,00 30,31 90,93?€???????????????
10. EVACUACIÓN 1.603,12?€??????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 6.457,34 6.457,34?€??????????
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 4.879,23 4.879,23?€??????????
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 1.400,04 1.400,04?€??????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1,00 94,91 94,91?€???????????????
11. INSTALACIONES 12.831,53?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
Ud
7,24 385,22 2.789,00?€??????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 318,23 318,23?€?????????????
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 192,72 192,72?€?????????????
12.4. LAVABO
Ud
3,00 98,12 294,37?€?????????????
12.5. INODORO
Ud
5,00 253,47 1.267,33?€??????????
12. EQUIPAMIENTOS 4.861,64?€??????????
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
7,00 196,43 1.375,04?€??????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
6,00 224,50 1.346,98?€??????????
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 446,11 892,22?€?????????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.614,25?€??????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 1,00% 1.640,99?€??????????
2. CIMENTACIÓN 13,12% 21.438,46?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 22,86% 37.339,38?€????????
4. CUBIERTA 9,93% 16.216,01?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 15,39% 25.144,67?€????????
6. REVESTIMIENTOS 14,35% 23.442,89?€????????
7. PAVIMENTOS 6,00% 9.801,36?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 2,82% 4.614,79?€??????????
9. CERRAJERÍA 0,50% 823,84?€?????????????
10. EVACUACIÓN 0,98% 1.603,12?€??????????
11. INSTALACIONES 7,85% 12.831,53?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 2,98% 4.861,64?€??????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 2,21% 3.614,25?€??????????
TOTAL?COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 163.372,91?€?????
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB+1
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: ESTADO?DE?MEDICIONES
Ud DESCRIPCIÓN a b c d e TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
Losa 10,43 11,03 0,50 57,52?m³
57,52?m³
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
Excavación?de?zanjas?y?pozos 57,52?m³
57,52?m³
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
Idem?transporte?de?tierras 57,52?m³
57,52?m³
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m³
Losa 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
Losa 10,43 11,03 0,50 57,52?m³
57,52?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado
con 50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de
encofrado?lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORMACIÓN?DE?FORJADO?CON?PLANCHA?COLABORANTE?DE?ACERO
m²
Forjado?PB 10,43 11,03 115,04?m²
A?deducir?zona?balcones 1,80 1,20 ?1,00 ?2,16?m²
1,98 1,20 ?1,00 ?2,38?m²
110,51?m²
3.2. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
Escalera 2,06 0,95 2,00 3,91?m²
Rellano 2,22 0,90 1,00 2,00?m²
5,91?m²
Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,5 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas
electrosoldadas?de?15x30?cm,?6?y?6?mm?de?D?y?una?cuantía?de?0,147?m3/m2?de?hormigón?
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,
con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en
barras?corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
4.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
Tejado 10,43 11,03 115,04?m²
115,04?m²
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²
Frontón?cubierta 11,03 1,50 0,50 2,00 16,55?m²
292,37?m²
5.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 3,00 21,99?m²
Parking 5,82 4,22 3,00 30,12?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 3,00 22,20?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 3,00 21,75?m²
Aseo?PP 1,75 1,75 1,44 3,00 14,82?m²
110,88?m²
5.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
Habitación?1?PB 3,60 1,05 3,00 13,95?m²
Habitación?2?PB 1,00 3,00 3,00?m²
Caja?escalera?PB 4,21 4,21 2,41 3,00 32,49?m²
Trastero?PB 4,22 3,00 12,66?m²
Separación?entre?habitaciones?PP 3,23 3,23 4,22 3,00 32,04?m²
Pasillo 4,98 3,25 3,00 24,69?m²
118,83?m²
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de
láminas de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera
prensadas de 11 mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de
aire?y?1,5?cm?de?placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15?mm?de?espesor?en?cada?cara,?fijadas?mecánicamente?y?aislamiento?de?placas?de?lana?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
de?roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
5.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
Habitación?1?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Habitación?2?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Caja?escalera?PB 1,50 0,20 0,20 1,90?ml
Sala?PB 0,45 0,20 0,20 0,85?ml
Trastero?PB 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Baño?1?PB 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Parking 0,80 0,20 0,20 1,20?ml
Caja?escalera?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Cocina?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?1?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
Habitación?2?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?3?PP 0,90 0,20 0,20 1,30?ml
Habitación?4?PP 1,20 0,20 0,20 1,60?ml
19,35?ml
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
Baño?1?PB 2,35 2,35 2,63 2,63 2,40 23,90?m²
Cocina?PP 4,20 3,20 4,20 3,20 2,40 35,52?m²
Baño?1?PP 2,50 2,25 2,50 2,25 2,40 22,80?m²
Aseo?PP 1,75 1,75 1,44 1,44 2,40 15,31?m²
97,54?m³
6.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
6.3. MONOCAPA
m²
Perimetro?PB 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?de?puerta 0,60 0,60 3,00 3,60?m²
Perimetro?PP 10,43 11,03 10,43 11,03 3,00 128,76?m²
Zona?oculta?balcones 2,10 2,80 3,00 14,70?m²
Frontón?cubierta 11,03 1,50 0,50 2,00 16,55?m²
292,37?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
6.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
PERIMETROS???????????????Habitación?1?PB 13,64 2,70 36,83?m²
Habitación?2?PB 12,53 2,70 33,83?m²
Caja?escalera?PB 14,95 2,70 40,37?m²
Sala?PB 20,16 2,70 54,43?m²
Trastero?PB 11,64 2,70 31,43?m²
Parking 20,08 2,70 54,22?m²
Pasillo?PB 7,42 2,70 20,03?m²
Caja?escalera?PP 14,95 2,70 40,37?m²
Pasillo?PP 11,75 2,70 31,73?m²
Salón 19,16 2,70 51,73?m²
Habitación?1?PP 13,34 2,70 36,02?m²
Habitación?2?PP 10,30 2,70 27,81?m²
Habitación?3?PP 10,30 2,70 27,81?m²
Habitación?4?PP 12,20 2,70 32,94?m²
519,53?m²
6.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
Habitación?1?PB 1,50 1,50?ml
Habitación?2?PB 1,20 1,20?ml
Caja?escalera?PB 1,50 1,50?ml
Sala?PB 0,45 0,45?ml
Trastero?PB 1,20 1,20?ml
Baño?1?PB 0,90 0,90?ml
Parking 0,80 0,80?ml
Caja?escalera?PP 1,20 1,20?ml
Cocina?PP 1,20 1,20?ml
Habitación?1?PP 1,20 1,20?ml
Habitación?2?PP 0,90 0,90?ml
Habitación?3?PP 0,90 0,90?ml
Habitación?4?PP 1,20 1,20?ml
14,15?ml
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
SUPERFICIES??????????????????????Habitación?1?PB 11,59 11,59?m²
Habitación?2?PB 9,82 9,82?m²
Caja?escalera?PB 4,14 4,14?m²
Sala?PB 8,25 8,25?m²
Trastero?PB 8,20 8,20?m²
Baño?1?PB 5,65 5,65?m²
Parking 24,56 24,56?m²
Pasillo?PB 2,65 2,65?m²
Caja?escalera?PP 4,14 4,14?m²
Cocina?PP 12,94 12,94?m²
Pasillo?PP 4,50 4,50?m²
Baño?1?PP 5,45 5,45?m²
Aseo?PP 1,64 1,64?m²
Salón 22,76 22,76?m²
Habitación?1?PP 11,11 11,11?m²
Habitación?2?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?3?PP 6,17 6,17?m²
Habitación?4?PP 7,08 7,08?m²
156,82?m²
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
PERIMETROS???????????????Habitación?1?PB 13,64 13,64?ml
Habitación?2?PB 12,53 12,53?ml
Caja?escalera?PB 14,95 14,95?ml
Sala?PB 20,16 20,16?ml
Trastero?PB 11,64 11,64?ml
Parking 20,08 20,08?ml
Pasillo?PB 7,42 7,42?ml
Caja?escalera?PP 14,95 14,95?ml
Pasillo?PP 11,75 11,75?ml
Salón 19,16 19,16?ml
Habitación?1?PP 13,34 13,34?ml
Habitación?2?PP 10,30 10,30?ml
Habitación?3?PP 10,30 10,30?ml
Habitación?4?PP 12,20 12,20?ml
192,42?ml
7.3. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
Escalera 16,00 16,00?ml
16,00?ml
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Habitación?1?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Habitación?2?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Caja?escalera?PB 1,50 1,20 1,80?m²
Sala?PB 0,45 1,20 0,54?m²
Trastero?PB 1,20 1,20 1,44?m²
Baño?1?PB 0,90 1,20 1,08?m²
Parking 0,80 1,20 0,96?m²
Caja?escalera?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Cocina?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?2?PP 1,20 1,20 1,44?m²
Habitación?3?PP 0,90 1,20 1,08?m²
Habitación?4?PP 1,20 1,20 1,44?m²
15,90?m²
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Habitación?1?PP 0,90 2,10 1,89?m²
Habitación?2?PP 0,90 2,10 1,89?m²
3,78?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
Balcón?1 2,08 2,08?ml
Balcón?2 4,70 4,70?ml
6,78?ml
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco
de?acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
Baño?1 1,00 1,00?Ud
Baño?2 1,00 1,00?Ud
Aseo?1 0,50 0,50?Ud
2,50?Ud
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
1,20 1,20?ml
1,20 1,20?ml
4,20 4,20?ml
4,20 4,20?ml
4,20 4,20?ml
4,20 4,20?ml
19,20?ml
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
21,50 21,50?ml
12,56 12,56?ml
11,12 11,12?ml
45,18?ml
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
9,50 9,50?ml
9,50?ml
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
3,00 3,00?ml
3,00?ml
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1 1,00?Ud
1,00?Ud
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
4,02 4,02?ml
3,22 3,22?ml
7,24?ml
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 1,00?Ud
1,00?Ud
12.4. LAVABO
Ud
3,00 3,00?Ud
3,00?Ud
12.5. INODORO
Ud
5,00 5,00?Ud
5,00?Ud
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
7,00 7,00?Ud
7,00?Ud
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud
6,00 6,00?Ud
6,00?Ud
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 2,00?Ud
2,00?Ud
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB+1
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: DESGLOSE?DE?PRECIOS
Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?mano?de?obra 0,15 0,015 0,002?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3,338?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,167?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,505?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,456?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,210?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,171?€???????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
h Camión?para?transporte?de?20?t 49,79 0,130 6,473?€???????????????
COSTE?DIRECTO 6,473?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,324?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,796?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,884?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,408?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,088?€???????????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
h Disposición controlada de tierras 2,97 1,000 2,970?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2,970?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,149?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,119?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,405?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,187?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3,711?€???????????????
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,51 0,015 0,05?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,968?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,548?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 11,516?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,497?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,691?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 13,704?€?????????????
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Peón 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 50,000 55,66?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 0,100 1,86?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 11,38 0,015 0,171?€??????????????
COSTE?DIRECTO 155,334?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,767?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 163,100?€???????????
Gastos?generales 13% 21,203?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,786?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 194,089?€???????????
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORMACIÓN?DE?FORJADO?CON?PLANCHA?COLABORANTE?DE?ACERO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,47 0,130 11,89?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,226 3,795?€??????????????
h Peón 15,00 0,904 13,560?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 3,79 0,015 0,057?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,29 1,400 1,80?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,080 0,077?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,33 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Plancha?colaborante?de?acero?galvanizado?1?mm 29,28 1,000 29,28?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,120 2,015?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,240 3,770?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 22,95 1,020 23,409?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 5,79 0,015 0,087?€??????????????
COSTE?DIRECTO 44,389?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,219?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 46,608?€?????????????
Gastos?generales 13% 6,059?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,796?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 55,464?€?????????????
Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,4 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,147 m3/m2 de hormigón
HA?/25/P/10/I,?vertido?con?cubilote?
3.2. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 29,25 0,025 0,731?€??????????????
COSTE?DIRECTO 88,342?€?????????????
Costes?indirectos 5% 4,417?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 92,760?€?????????????
Gastos?generales 13% 12,059?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,566?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 110,384?€???????????
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 14,57 0,015 0,22?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 77,167?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,858?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 81,025?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,533?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,861?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 96,420?€?????????????
4.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
h Oficial?1a 16,79 0,129 2,17?€?????????????????
h Peón 15,00 0,129 1,94?€?????????????????
m Perfil?conformado?en?frío,?Omega,?CE?y?U?y?acces. 6,44 3,000 19,32?€???????????????
h Camión?con?grúa?de?hasta?6?t 49,45 0,048 2,37?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 4,10 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 25,856?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,293?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 27,149?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,529?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,629?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 32,307?€?????????????
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,79 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,099?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,505?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 10,604?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,378?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,636?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 12,618?€?????????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,420 7,05?€?????????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 3,567 5,78?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 1,040 1,62?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 1,020 0,98?€?????????????????
m2 Placa?nervada?galvanizada 3,10 1,020 3,16?€?????????????????
m2 Lámina?de?polipropileno 7,69 1,020 7,84?€?????????????????
m2 Placa?madera?OSB 7,19 1,000 7,19?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 12,52 0,120 1,50?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 11,55 0,015 0,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 54,893?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,745?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 57,638?€?????????????
Gastos?generales 13% 7,493?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,458?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 68,589?€?????????????
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
5.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 2,440 3,95?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 0,995 1,55?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 0,940 0,90?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 7,21 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 39,253?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,963?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 41,215?€?????????????
Gastos?generales 13% 5,358?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,473?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 49,046?€?????????????
5.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,42 2,440 3,46?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,22 0,995 1,21?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,46 0,940 0,43?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 8,81 1,000 8,81?€?????????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 7,21 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 35,516?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,776?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 37,292?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,848?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,238?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 44,378?€?????????????
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada?600?mm?de?70?mm?de?ancho?y?canales?de?70?mm?de?ancho,?1?placa?estándar?(A)?de?
5.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,17 0,025 0,25?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 60,790?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,039?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 63,829?€?????????????
Gastos?generales 13% 8,298?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,830?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 75,957?€?????????????
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,339?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,417?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 29,756?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,868?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,785?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 35,410?€?????????????
6.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,08 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 17,551?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,878?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 18,428?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,396?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,106?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 21,930?€?????????????
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
6.3. MONOCAPA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,492?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,725?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,217?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,978?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,913?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,108?€?????????????
6.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,83 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,122?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,206?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,328?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,563?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,260?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,151?€???????????????
6.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,32 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,624?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,231?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,855?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,631?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,291?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,778?€???????????????
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 14,57 0,025 0,36?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 70,978?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,549?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 74,527?€?????????????
Gastos?generales 13% 9,689?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,472?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 88,687?€?????????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 11,99 0,015 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,757?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,438?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 30,195?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,925?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,812?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 35,932?€?????????????
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,99 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 6,317?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,316?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,632?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,862?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,398?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 7,893?€???????????????
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
7.3. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,90 0,015 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,064?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,703?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 77,767?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,110?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,666?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 92,543?€?????????????
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 170,663?€???????????
Costes?indirectos 5% 8,533?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 179,196?€???????????
Gastos?generales 13% 23,296?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,752?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 213,244?€???????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 214,783?€???????????
Costes?indirectos 5% 10,739?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 225,522?€???????????
Gastos?generales 13% 29,318?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 13,531?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 268,372?€???????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,86 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 92,826?€?????????????
Costes?indirectos 5% 4,641?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 97,468?€?????????????
Gastos?generales 13% 12,671?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,848?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 115,987?€???????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 256,96 0,015 3,85?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 309,470?€???????????
Costes?indirectos 5% 15,473?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 324,943?€???????????
Gastos?generales 13% 42,243?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 19,497?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 386,683?€???????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,405?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,720?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,125?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,966?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,907?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 17,999?€?????????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 16,448?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,822?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 17,271?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,245?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,036?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 20,552?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 18,544?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,927?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 19,472?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,531?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,168?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 23,171?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 23,156?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,158?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 24,314?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,161?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,459?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 28,933?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 2,000 31,40?€???????????????
COSTE?DIRECTO 4.368,899?€????????
Costes?indirectos 5% 218,445?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4.587,344?€????????
Gastos?generales 13% 596,355?€???????????
Beneficio?industrial 6% 275,241?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5.458,939?€????????
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????
Ud Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2.882,227?€????????
Costes?indirectos 5% 144,111?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3.026,339?€????????
Gastos?generales 13% 393,424?€???????????
Beneficio?industrial 6% 181,580?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3.601,343?€????????
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
COSTE?DIRECTO 772,632?€???????????
Costes?indirectos 5% 38,632?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 811,264?€???????????
Gastos?generales 13% 105,464?€???????????
Beneficio?industrial 6% 48,676?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 965,404?€???????????
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 42,615?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,131?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 44,746?€?????????????
Gastos?generales 13% 5,817?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,685?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 53,248?€?????????????
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 76,57 0,200 15,31?€???????????????
COSTE?DIRECTO 294,286?€???????????
Costes?indirectos 5% 14,714?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 309,000?€???????????
Gastos?generales 13% 40,170?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 18,540?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 367,710?€???????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 21,86 0,025 0,55?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 243,106?€???????????
Costes?indirectos 5% 12,155?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 255,262?€???????????
Gastos?generales 13% 33,184?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 15,316?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 303,761?€???????????
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,025 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 147,224?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,361?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 154,585?€???????????
Gastos?generales 13% 20,096?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,275?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 183,956?€???????????
12.4. LAVABO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,27 0,025 0,26?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,961?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,748?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 78,709?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,232?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,723?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 93,663?€?????????????
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
12.5. INODORO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 26,09 0,025 0,65?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 193,633?€???????????
Costes?indirectos 5% 9,682?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 203,315?€???????????
Gastos?generales 13% 26,431?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,199?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 241,945?€???????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 78,16 1,000 78,16?€???????????????
COSTE?DIRECTO 150,065?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,503?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 157,568?€???????????
Gastos?generales 13% 20,484?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,454?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 187,506?€???????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 89,33 1,000 89,33?€???????????????
COSTE?DIRECTO 171,503?€???????????
Costes?indirectos 5% 8,575?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 180,078?€???????????
Gastos?generales 13% 23,410?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,805?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 214,293?€???????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 252,36 1,000 252,36?€?????????????
COSTE?DIRECTO 340,803?€???????????
Costes?indirectos 5% 17,040?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 357,843?€???????????
Gastos?generales 13% 46,520?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 21,471?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 425,833?€???????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: VIVIENDA?UNIFAMILIAR?AISLADA?EN?PB+1
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: PRESUPUESTO
Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
57,52 4,17 239,90?€?????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
57,52 8,09 465,21?€?????????????
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
57,52 3,71 213,46?€?????????????
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 918,57?€?????????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos
y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más de 15 y
hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
115,04 13,70 1.576,54?€??????????
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
57,52 194,09 11.164,31?€????????
2. CIMENTACIÓN 12.740,85?€????????
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN
3.1. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
110,51 55,46 6.129,11?€??????????
3.2. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
5,91 110,38 652,59?€?????????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN 6.781,70?€??????????
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
115,04 96,42 11.092,39?€????????
4.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
115,04 32,31 3.716,70?€??????????
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
115,04 12,62 1.451,67?€??????????
4. CUBIERTA 11.092,39?€????????
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos?conformados?en?frío?a?partir?de?fleje?galvanizado.?Perfiles?Omega?en?pares?y?
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
292,37 68,59 20.053,12?€????????
5.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
110,88 49,05 5.438,26?€??????????
5.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
118,83 44,38 5.273,39?€??????????
5.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
19,35 75,96 1.469,77?€??????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 32.234,53?€????????
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
97,54 21,93 2.138,93?€??????????
6.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
156,82 21,93 3.439,01?€??????????
6.3. MONOCAPA
m²
292,37 18,11 5.294,16?€??????????
6.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
519,53 5,15 2.675,87?€??????????
6.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
156,82 5,78 906,10?€?????????????
6.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
14,15 88,69 1.254,92?€??????????
6. REVESTIMIENTOS 15.709,00?€????????
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
156,82 35,93 5.634,86?€??????????
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
192,42 7,89 1.518,68?€??????????
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
16,00 92,54 1.480,69?€??????????
7. PAVIMENTOS 8.634,23?€??????????
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
15,90 213,24 3.390,58?€??????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
3,78 268,37 1.014,45?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4.405,02?€??????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
6,78 115,99 786,39?€?????????????
9. CERRAJERÍA 786,39?€?????????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
2,50 386,68 966,71?€?????????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
19,20 18,00 345,57?€?????????????
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
3,00 20,55 61,66?€???????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
3,00 23,17 69,51?€???????????????
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
3,00 28,93 86,80?€???????????????
10. EVACUACIÓN 1.530,25?€??????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 5.458,94 5.458,94?€??????????
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 3.601,34 3.601,34?€??????????
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
1,00 965,40 965,40?€?????????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
1,00 53,25 53,25?€???????????????
11. INSTALACIONES 10.078,93?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
7,24 367,71 2.662,22?€??????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
1,00 303,76 303,76?€?????????????
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
1,00 183,96 183,96?€?????????????
12.4. LAVABO
Ud
3,00 93,66 280,99?€?????????????
12.5. INODORO
Ud
5,00 241,94 1.209,72?€??????????
12. EQUIPAMIENTOS 4.640,65?€??????????
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
7,00 187,51 1.312,54?€??????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
6,00 214,29 1.285,76?€??????????
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
2,00 425,83 851,67?€?????????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.449,96?€??????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 0,81% 918,57?€?????????????
2. CIMENTACIÓN 11,27% 12.740,85?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN 6,00% 6.781,70?€??????????
4. CUBIERTA 9,82% 11.092,39?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 28,53% 32.234,53?€????????
6. REVESTIMIENTOS 13,90% 15.709,00?€????????
7. PAVIMENTOS 7,64% 8.634,23?€??????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3,90% 4.405,02?€??????????
9. CERRAJERÍA 0,70% 786,39?€?????????????
10. EVACUACIÓN 1,35% 1.530,25?€??????????
11. INSTALACIONES 8,92% 10.078,93?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 4,11% 4.640,65?€??????????
13 CARPINTERÍA?DE?MADERA 3,05% 3.449,96?€??????????
TOTAL?COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 113.002,48?€?????
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: EDIFICIO?PLURIFAMILIAR?EN?PB+2
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: ESTADO?DE?MEDICIONES
Ud DESCRIPCIÓN a b c d e TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
Perimetral 72,00 1,20 0,60 51,84?m³
Zapatas?centrales 4,00 4,00 0,60 8,00 76,80?m³
Riostras?NS 15,00 0,40 0,60 4,00 14,40?m³
Riostras?EO 21,00 0,40 0,60 2,00 10,08?m³
153,12?m³
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
Idem?excavación?de?zanjas?y?pozos 153,12?m³
153,12?m³
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
Idem?transporte?de?tierras 153,12?m³
153,12?m³
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
Perimetral 72,00 1,20 86,40?m²
Zapatas?centrales 4,00 4,00 8,00 128,00?m²
Riostras?NS 15,00 0,50 4,00 30,00?m²
Riostras?EO 21,00 0,50 2,00 21,00?m²
265,40?m²
2.2. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
Perimetral 72,00 1,20 0,60 51,84?m³
Zapatas?centrales 4,00 4,00 0,60 8,00 76,80?m³
Riostras?NS 15,00 0,40 0,60 4,00 14,40?m³
Riostras?EO 21,00 0,40 0,60 2,00 10,08?m³
153,12?m³
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. PILAR?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
Pilares 0,40 0,30 3,00 60,00 21,60?m³
21,60?m³
3.2. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
Forjado?PB 15,00 21,00 315,00?m²
Forjado?P1 15,00 21,00 315,00?m²
Forjado?P2 15,00 21,00 315,00?m²
945,00?m²
3.3. LOSA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
Balcon?izquierda 1,90 3,15 2,00 11,97?m²
Balcon?derecha 9,35 1,00 2,00 18,70?m²
Balcon?derecha?zona?interior 6,20 1,05 2,00 13,02?m²
43,69?m²
3.4. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
Escalera 2,06 0,95 4,00 7,83?m²
Rellano 2,22 0,90 2,00 4,00?m²
11,82?m²
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm, 5 y 5 mm de diámetro y 0,136 m3/m2 de hormigón HA?25/B/20/I vertido con
cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,
con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en
barras?corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con
una?cuantía?de?120?kg/m3.
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
Tejado 15,00 21,00 315,00?m²
315,00?m²
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero
de cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de
pasta?de?cemento?rápido
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
Perimetro?PB 21,00 21,00 9,60 403,20?m²
Zona?balcones 1,20 8,00 9,60 92,16?m²
495,36?m²
5.2. TABIQUE
m²
PB?1 89,20 3,00 267,60?m²
PB?2 70,60 3,00 211,80?m²
P1?1 48,29 3,00 144,87?m²
P1?2 52,37 3,00 157,11?m²
P1?3 68,54 3,00 205,62?m²
P2?1 48,29 3,00 144,87?m²
P2?2 52,37 3,00 157,11?m²
P2?3 68,54 3,00 205,62?m²
1.494,60?m²
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
PB?1 12,50 12,50?ml
PB?2 9,05 9,05?ml
P1?1 7,55 7,55?ml
P1?2 7,55 7,55?ml
P1?3 10,20 10,20?ml
P2?1 21,35 21,35?ml
P2?2 11,20 11,20?ml
P2?3 12,25 12,25?ml
91,65?ml
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal
exterior de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100
mm, colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas
de poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40?mm,?en?tramo?central.?C1+J1+B2/B3?según?DB?HS.
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
PB?1 12,50 0,30 0,02 442,13?Kg
PB?2 9,05 0,30 0,02 320,10?Kg
P1?1 7,55 0,30 0,02 267,04?Kg
P1?2 7,55 0,30 0,02 267,04?Kg
P1?3 10,20 0,30 0,02 360,77?Kg
P2?1 21,35 0,30 0,02 755,15?Kg
P2?2 11,20 0,30 0,02 396,14?Kg
P2?3 12,25 0,30 0,02 433,28?Kg
3.241,66?Kg
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
7.860,00
7.860,00
7.860,00
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
PB?1 119,90 3,00 359,70?m²
PB?2 107,30 3,00 321,90?m²
P1?1 86,56 3,00 259,68?m²
P1?2 64,32 3,00 192,96?m²
P1?3 71,94 3,00 215,82?m²
P2?1 86,56 3,00 259,68?m²
P2?2 64,32 3,00 192,96?m²
P2?3 71,94 3,00 215,82?m²
2.018,52?m²
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
PB?1 4,00 2,70 10,80?ml
PB?2 7,00 2,70 18,90?ml
P1?1 7,00 2,70 18,90?ml
P1?2 2,00 2,70 5,40?ml
P1?3 6,00 2,70 16,20?ml
P2?1 7,00 2,70 18,90?ml
P2?2 2,00 2,70 5,40?ml
P2?3 6,00 2,70 16,20?ml
110,70?ml
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
PB?1 32,00 2,70 86,40?ml
PB?2 29,00 2,70 78,30?ml
P1?1 27,00 2,70 72,90?ml
P1?2 24,00 2,70 64,80?ml
P1?3 28,00 2,70 75,60?ml
P2?1 27,00 2,70 72,90?ml
P2?2 24,00 2,70 64,80?ml
P2?3 28,00 2,70 75,60?ml
591,30?ml
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
PB?1 90,98 90,98?m²
PB?2 82,55 82,55?m²
P1?1 58,01 58,01?m²
P1?2 53,93 53,93?m²
P1?3 85,72 85,72?m²
P2?1 58,01 58,01?m²
P2?2 53,93 53,93?m²
P2?3 85,72 85,72?m²
568,85?m²
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
PB?1 51,56 3,00 154,68?m²
PB?2 49,30 3,00 147,90?m²
P1?1 35,60 3,00 106,80?m²
P1?2 36,89 3,00 110,67?m²
P1?3 37,59 3,00 112,77?m²
P2?1 35,60 3,00 106,80?m²
P2?2 36,89 3,00 110,67?m²
P2?3 37,59 3,00 112,77?m²
963,06?m²
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
PB?1 35,23 35,23?m²
PB?2 32,85 32,85?m²
P1?1 22,46 22,46?m²
P1?2 27,07 27,07?m²
P1?3 30,21 30,21?m²
P2?1 22,46 22,46?m²
P2?2 27,07 27,07?m²
P2?3 30,21 30,21?m²
227,55?m²
6.7. MONOCAPA
m²
Perimetro?PB 15,00 21,00 15,00 21,00 9,60 691,20?m²
Zona?balcones 1,20 8,00 9,60 92,16?m²
783,36?m²
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
PB?1 119,90 119,90?m²
PB?2 107,30 107,30?m²
P1?1 86,56 86,56?m²
P1?2 64,32 64,32?m²
P1?3 71,94 71,94?m²
P2?1 86,56 86,56?m²
P2?2 64,32 64,32?m²
P2?3 71,94 71,94?m²
672,84?m²
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
PB?1 35,23 90,98 126,21?m²
PB?2 32,85 82,55 115,40?m²
P1?1 22,46 58,01 80,47?m²
P1?2 27,07 53,93 81,00?m²
P1?3 30,21 85,72 115,93?m²
P2?1 22,46 58,01 80,47?m²
P2?2 27,07 53,93 81,00?m²
P2?3 30,21 85,72 115,93?m²
796,40?m²
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
PB?1 12,50 1,10 13,75?ml
PB?2 9,05 1,10 9,96?ml
P1?1 7,55 1,10 8,31?ml
P1?2 7,55 1,10 8,31?ml
P1?3 10,20 1,10 11,22?ml
P2?1 21,35 1,10 23,49?ml
P2?2 11,20 1,10 12,32?ml
P2?3 12,25 1,10 13,48?ml
100,82?ml
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
Solera 15,00 21,00 315,00?m²
315,00?m²
7.2. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
PB?1 35,23 35,23?m²
PB?2 32,85 32,85?m²
P1?1 22,46 22,46?m²
P1?2 27,07 27,07?m²
P1?3 30,21 30,21?m²
P2?1 22,46 22,46?m²
P2?2 27,07 27,07?m²
P2?3 30,21 30,21?m²
227,55?m²
7.3. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
PB?1 30,33 30,33?ml
PB?2 27,52 27,52?ml
P1?1 19,34 19,34?ml
P1?2 17,98 17,98?ml
P1?3 28,57 28,57?ml
P2?1 19,34 19,34?ml
P2?2 17,98 17,98?ml
P2?3 28,57 28,57?ml
189,62?ml
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
Escalera 38,00 38,00?ml
38,00?ml
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Ventana?1,6?x?1,1 1,60 1,10 3,00 5,28?m²
Ventana?1,4?x?1,1 1,40 1,10 20,00 30,80?m²
Ventana?0,9?x?1,1 0,90 1,10 1,00 0,99?m²
Ventana?0,6?x?1,1 0,60 1,10 1,00 0,66?m²
Ventana?1,3?x?1,1 1,30 1,10 6,00 8,58?m²
46,31?m²
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Corredera?0,9?x?2,1 0,90 2,10 10,00 18,90?m²
Corredera?1,35?x?2,1 1,35 2,10 5,00 14,18?m²
Corredera?1,8?x?2,1 1,80 2,10 8,00 30,24?m²
Corredera?2,4?x?2,1 2,40 2,10 1,00 5,04?m²
68,36?m²
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
Balcón?1 3,15 1,00 1,00 5,15?ml
Balcón?2 9,35 1,00 1,00 11,35?ml
16,50?ml
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco
de?acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
PB?1 2,00 2,00?Ud
PB?2 2,00 2,00?Ud
P1?1 2,00 2,00?Ud
P1?2 2,00 2,00?Ud
P1?3 2,00 2,00?Ud
P2?1 2,00 2,00?Ud
P2?2 2,00 2,00?Ud
P2?3 2,00 2,00?Ud
16,00?Ud
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
Colectores 9,20 9,20?ml
9,20?ml
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
Pluvial 30,00 30,00?ml
Aguas?negras 102,50 102,50?ml
Ventilación 127,20 127,20?ml
259,70?ml
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
34,00 34,00?ml
34,00?ml
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
37,00 37,00?ml
37,00?ml
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 8,00?Ud
8,00?Ud
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8 8,00?Ud
8,00?Ud
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
8 8,00?Ud
8,00?Ud
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
8 8,00?Ud
8,00?Ud
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 90 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 90 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?90?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
ml
PB?1 4,50 4,50?ml
PB?2 4,50 4,50?ml
P1?1 4,24 4,24?ml
P1?2 6,70 6,70?ml
P1?3 5,42 5,42?ml
P2?1 4,24 4,24?ml
P2?2 6,70 6,70?ml
P2?3 5,42 5,42?ml
41,72?ml
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
10,00 10,00?Ud
10,00?Ud
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
6,00 6,00?Ud
6,00?Ud
12.4. LAVABO
Ud
14,00 14,00?Ud
14,00?Ud
12.5. INODORO
Ud
14,00 14,00?Ud
14,00?Ud
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
14,00 14,00?Ud
14,00?Ud
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud
54,00 54,00?Ud
54,00?Ud
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
17,00 17,00?Ud
17,00?Ud
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: EDIFICIO?PLURIFAMILIAR?EN?PB+2
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: DESGLOSE?DE?PRECIOS
Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
h Peón 15,00 0,040 0,600?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?mano?de?obra 0,60 0,015 0,009?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3,795?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,379?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,174?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,543?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,250?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,967?€???????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
h Camión?para?transporte?de?20?t 49,79 0,130 6,473?€???????????????
COSTE?DIRECTO 6,473?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,647?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 7,120?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,926?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,427?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,473?€???????????????
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
h Disposición controlada de tierras 2,97 1,000 2,970?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2,970?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,297?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,267?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,425?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,196?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3,888?€???????????????
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,51 0,015 0,05?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,968?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,097?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 12,064?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,568?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,724?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 14,357?€?????????????
2.2. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 60,000 66,79?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 1,000 18,58?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 11,38 0,015 0,171?€??????????????
COSTE?DIRECTO 183,183?€???????????
Costes?indirectos 10% 18,318?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 201,501?€???????????
Gastos?generales 13% 26,195?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,090?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 239,786?€???????????
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
40 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. PILAR?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 101,79 1,000 101,79?€?????????????
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,044?€??????????????
h Peón 15,00 1,440 21,600?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 6,04 0,015 0,091?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 160,000 178,27?€?????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,007 0,118?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,007 0,110?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 13,64 13,300 181,47?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,400 6,284?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,011 0,090?€??????????????
m² Panel?metálico?de?50x50?cm?para?50?usos? 0,94 1,200 1,128?€??????????????
u Elementos?auxiliares?paneles 0,20 0,080 0,016?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 12,16 0,015 0,182?€??????????????
COSTE?DIRECTO 461,539?€???????????
Costes?indirectos 10% 46,154?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 507,693?€???????????
Gastos?generales 13% 66,000?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 30,462?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 604,154?€???????????
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con
una?cuantía?de?120?kg/m3.
3.2. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 93,05 0,130 12,10?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,246 4,130?€??????????????
h Peón 15,00 0,984 14,760?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 4,13 0,025 0,103?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,24 35,000 24,79?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,011 0,185?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,015 0,014?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,34 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,57 1,000 1,57?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,020 0,336?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,020 0,314?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?2,2?mm 1,67 0,018 0,030?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,65 0,015 0,010?€??????????????
m² Aligerador 9,50 1,000 9,50?€?????????????????
h Oficial?1a 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Peón 15,00 0,035 0,525?€??????????????
Ud Casetones?de?mortero?de?cemento?70x23x22 0,96 9,160 8,794?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,69 0,015 0,010?€??????????????
m² Encofrado 18,52 1,000 18,52?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 2,22 1,099 2,440?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 13,05 0,025 0,326?€??????????????
COSTE?DIRECTO 66,478?€?????????????
Costes?indirectos 10% 6,648?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 73,126?€?????????????
Gastos?generales 13% 9,506?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,388?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 87,019?€?????????????
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
3.3. LOSA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 25,000 31,35?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 965,72 1,000 965,72?€?????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,450 7,556?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 0,499 0,439?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 863,84 1,099 949,619?€??????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 13,05 0,025 0,326?€??????????????
COSTE?DIRECTO 1.013,576?€????????
Costes?indirectos 10% 101,358?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 1.114,934?€????????
Gastos?generales 13% 144,941?€???????????
Beneficio?industrial 6% 66,896?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.326,771?€????????
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
3.4. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 25,000 31,35?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 29,25 0,025 0,731?€??????????????
COSTE?DIRECTO 94,612?€?????????????
Costes?indirectos 10% 9,461?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 104,073?€???????????
Gastos?generales 13% 13,529?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 6,244?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 123,847?€???????????
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 14,57 0,015 0,22?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 77,167?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,717?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 84,883?€?????????????
Gastos?generales 13% 11,035?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,093?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 101,011?€???????????
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
h Oficial?1a 16,79 0,560 9,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,280 4,20?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,026 2,62?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100? 0,21 19,005 3,99?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 13,60 0,015 0,20?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 20,417?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,042?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 22,459?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,920?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,348?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 26,726?€?????????????
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta
de?cemento?rápido
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,79 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,099?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,010?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 11,109?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,444?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,667?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 13,219?€?????????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
m² Pared?de?cerramiento?ladrillo?hueco?p/revestir 27,55 1,000 27,55?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,728 12,223?€?????????????
h Peón 15,00 0,360 5,400?€??????????????
Ud Ladrillo?perforado,?de?290x140x100 0,24 31,200 7,488?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,261?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 17,62 0,010 0,176?€??????????????
m² Tabique?de?4?cm?de?ladrillo?hueco?29x14x4 14,25 1,000 14,25?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,380 6,380?€??????????????
h Peón 15,00 0,190 2,850?€??????????????
Ud Ladrillo?hueco?sencillo?de?290x140x40 0,15 22,501 3,375?€??????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 70,42 0,022 1,556?€??????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,740 34,243?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,700 1,176?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,23 0,010 0,092?€??????????????
m² Aislamiento?con?planchas?de?poliestireno?expan. 5,77 1,000 5,77?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,030 0,450?€??????????????
Ud Plancha?poliestireno?expandido?50?mm? 4,09 1,050 4,295?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,46 0,010 0,015?€??????????????
COSTE?DIRECTO 47,569?€?????????????
Costes?indirectos 10% 4,757?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 52,326?€?????????????
Gastos?generales 13% 6,802?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,140?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 62,268?€?????????????
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm,
colocado con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de
poliestireno expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y
hoja interior formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de
290x140x40 mm en tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
5.2. TABIQUE
m²
h Oficial?1a? 16,79 0,300 5,04?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
Ud Superladrillo?de?600x250x70?mm 0,49 6,334 3,10?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,006 0,65?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,29 0,025 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 11,228?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,123?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 12,351?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,606?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,741?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 14,697?€?????????????
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,17 0,025 0,25?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 60,790?€?????????????
Costes?indirectos 10% 6,079?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 66,869?€?????????????
Gastos?generales 13% 8,693?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,012?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 79,574?€?????????????
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría I, según la norma UNE?EN 771?1, para revestir, colocado con mortero mixto
1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
h Oficial?1a? 17,07 0,025 0,43?€?????????????????
h Peón 15,77 0,025 0,39?€?????????????????
Kg Acero?S355J2?en?perfiles?laminados?en?caliente,?L 1,34 1,000 1,34?€?????????????????
h Equipo y elementos aux. para soldad. eléctrica 3,10 0,025 0,08?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 0,82 0,025 0,02?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 2,259?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,226?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 2,485?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,323?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,149?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 2,957?€???????????????
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
h Oficial?1a 16,79 0,230 3,86?€?????????????????
h Peón 15,00 0,115 1,73?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,013 1,24?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 5,59 0,025 0,14?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 7,070?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,707?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 7,777?€???????????????
Gastos?generales 13% 1,011?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,467?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 9,255?€???????????????
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
h Oficial?1a? 16,79 0,120 2,01?€?????????????????
h Peón 15,00 0,060 0,90?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,91 0,025 0,07?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 3,202?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,320?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,522?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,458?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,211?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,191?€???????????????
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como máximo,
con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
h Oficial?1a? 16,79 0,160 2,69?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,100 0,01?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,002 0,20?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 3,89 0,025 0,10?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,198?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,420?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,617?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,600?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,277?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,495?€???????????????
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
h Oficial?1a 16,79 0,280 4,70?€?????????????????
h Peón 15,00 0,140 2,10?€?????????????????
Kg Yeso?YF 0,13 0,760 0,10?€?????????????????
m³ Pasta?de?yeso?YG 95,76 0,014 1,34?€?????????????????
h Peón 15,00 1,000 15,000?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,600 0,606?€??????????????
Kg Yeso?YG 0,10 800,000 80,000?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,00 0,010 0,150?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 6,80 0,025 0,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 8,411?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,841?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 9,252?€???????????????
Gastos?generales 13% 1,203?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,555?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 11,009?€?????????????
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,339?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,834?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 31,173?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,052?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,870?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 37,096?€?????????????
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,08 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 17,551?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,755?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 19,306?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,510?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,158?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 22,974?€?????????????
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
6.7. MONOCAPA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,492?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,449?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,941?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,072?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,956?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,970?€?????????????
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,83 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,122?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,412?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,534?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,589?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,272?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,396?€???????????????
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,32 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,624?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,462?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 5,087?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,661?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,305?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 6,053?€???????????????
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 14,57 0,025 0,36?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 70,978?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,098?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 78,076?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,150?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,685?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 92,910?€?????????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,155 14,17?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
COSTE?DIRECTO 15,585?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,559?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 17,144?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,229?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,029?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 20,401?€?????????????
7.2. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 11,99 0,015 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,757?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,876?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 31,633?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,112?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,898?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 37,643?€?????????????
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
7.3. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,99 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 6,317?€???????????????
Costes?indirectos 10% 0,632?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,948?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,903?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,417?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,268?€???????????????
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,90 0,015 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,064?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,406?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 81,471?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,591?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,888?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 96,950?€?????????????
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 170,663?€???????????
Costes?indirectos 10% 17,066?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 187,730?€???????????
Gastos?generales 13% 24,405?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 11,264?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 223,398?€???????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 214,783?€???????????
Costes?indirectos 10% 21,478?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 236,262?€???????????
Gastos?generales 13% 30,714?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 14,176?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 281,151?€???????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,86 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 92,826?€?????????????
Costes?indirectos 10% 9,283?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 102,109?€???????????
Gastos?generales 13% 13,274?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 6,127?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 121,510?€???????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 256,96 0,015 3,85?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 309,470?€???????????
Costes?indirectos 10% 30,947?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 340,417?€???????????
Gastos?generales 13% 44,254?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 20,425?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 405,096?€???????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,405?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,440?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,845?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,060?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,951?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,856?€?????????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 16,448?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,645?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 18,093?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,352?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,086?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 21,531?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 18,544?€?????????????
Costes?indirectos 10% 1,854?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 20,399?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,652?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,224?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 24,275?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento?de?montaje?para?tubo? 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 23,156?€?????????????
Costes?indirectos 10% 2,316?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 25,471?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,311?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,528?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 30,311?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
m Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
Ud Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
m Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 2,000 31,40?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,15 29,000 91,25?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 12,000 71,41?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 6,05 6,000 36,29?€???????????????
COSTE?DIRECTO 4.933,035?€????????
Costes?indirectos 10% 493,304?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 5.426,339?€????????
Gastos?generales 13% 705,424?€???????????
Beneficio?industrial 6% 325,580?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 6.457,343?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 900 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
11.12. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
Ud Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
m Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????
m Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?yeso?YG 3,20 114,000 365,19?€?????????????
m Abertura?de?roza?y?tapada?con?mortero 3,17 29,000 91,91?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,95 36,000 214,23?€?????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 6,00 29,000 173,90?€?????????????
COSTE?DIRECTO 3.727,446?€????????
Costes?indirectos 10% 372,745?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4.100,191?€????????
Gastos?generales 13% 533,025?€???????????
Beneficio?industrial 6% 246,011?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4.879,227?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 90 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo?de?paso,?empotrada,?de?3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo?de?paso,?empotrada,?de?1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 5,68 8,000 45,44?€???????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?mortero 5,72 44,000 251,48?€?????????????
COSTE?DIRECTO 1.069,553?€????????
Costes?indirectos 10% 106,955?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 1.176,508?€????????
Gastos?generales 13% 152,946?€???????????
Beneficio?industrial 6% 70,590?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 1.400,045?€????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma?de?señal?de?R/TV?SAT?de?derivación?fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor?coaxial?de?atenuación?normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????
Ud Formación?de?empotr.?tapada?con?yeso?YG 4,98 6,000 29,89?€???????????????
COSTE?DIRECTO 72,509?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,251?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 79,760?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,369?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,786?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 94,914?€?????????????
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?90?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
Ud
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo?sobre?campana?de?600x330?mm? 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 76,57 0,200 15,31?€???????????????
COSTE?DIRECTO 294,286?€???????????
Costes?indirectos 10% 29,429?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 323,715?€???????????
Gastos?generales 13% 42,083?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 19,423?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 385,220?€???????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 21,86 0,025 0,55?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 243,106?€???????????
Costes?indirectos 10% 24,311?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 267,417?€???????????
Gastos?generales 13% 34,764?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 16,045?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 318,226?€???????????
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,025 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 147,224?€???????????
Costes?indirectos 10% 14,722?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 161,946?€???????????
Gastos?generales 13% 21,053?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,717?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 192,716?€???????????
12.4. LAVABO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,27 0,025 0,26?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,961?€?????????????
Costes?indirectos 10% 7,496?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 82,457?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,719?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,947?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 98,123?€?????????????
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
12.5. INODORO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 26,09 0,025 0,65?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 193,633?€???????????
Costes?indirectos 10% 19,363?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 212,997?€???????????
Gastos?generales 13% 27,690?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,780?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 253,466?€???????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 78,16 1,000 78,16?€???????????????
COSTE?DIRECTO 150,065?€???????????
Costes?indirectos 10% 15,006?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 165,071?€???????????
Gastos?generales 13% 21,459?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,904?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 196,435?€???????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 89,33 1,000 89,33?€???????????????
COSTE?DIRECTO 171,503?€???????????
Costes?indirectos 10% 17,150?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 188,653?€???????????
Gastos?generales 13% 24,525?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 11,319?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 224,497?€???????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 252,36 1,000 252,36?€?????????????
COSTE?DIRECTO 340,803?€???????????
Costes?indirectos 10% 34,080?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 374,883?€???????????
Gastos?generales 13% 48,735?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 22,493?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 446,111?€???????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: EDIFICIO?PLURIFAMILIAR?EN?PB+2
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: CONVENCIONAL
DOCUMENTO: PRESUPUESTO
Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?DE?ZANJA?Y?POZO
m³
153,12 4,97 760,55?€????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
153,12 8,47 1.297,35?€??????????
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
153,12 3,89 595,29?€????????????
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.653,19?€??????????
Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con
medios?mecánicos?y?carga?mecánica?sobre?camión.
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos y
tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más de 15 y hasta
20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
265,40 14,36 3.810,22?€??????????
2.2. CIMIENTO?EN?ZANJA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
153,12 239,79 36.716,10?€????????
2. CIMENTACIÓN 40.526,32?€????????
Cimiento en zanja de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 35
kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado lateral
con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. PILAR?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m³
21,60 604,15 13.049,73?€????????
3.2. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
945,00 87,02 82.233,29?€????????
3.3. LOSA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
43,69 1.326,77 57.966,62?€????????
3.4. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
11,82 123,85 1.464,37?€??????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 154.714,01?€?????
Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con una cuantía de 13,3 m2/m3,
hormigón HA?25/B/10/I, vertido con cubilote y acero en barras corrugadas B 500 S con una
cuantía?de?120?kg/m3.
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía de
0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S en
barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15 cm, 5 y
5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con encofrado para revestir, con una
cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
378,00 101,01 38.182,14?€????????
4.2. TABICONES?CONEJEROS
m²
315,00 26,73 8.418,66?€??????????
4.3 PLACA?BAJO?TEJA
m²
378,00 13,22 4.996,92?€??????????
4. CUBIERTA 51.597,72?€????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con una
densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de
cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, con maestra superior de pasta de
cemento?rápido
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?DE?OBRA?DE?FÁBRICA?CERÁMICA?DE?DOS?HOJAS
m²
495,36 62,27 30.845,06?€????????
5.2. TABIQUE
m²
1.494,60 14,70 21.966,46?€????????
5.3. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
91,65 79,57 7.292,95?€??????????
5.4. DINTEL?METÁLICO
Kg
3.241,66 2,96 9.585,80?€??????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 69.690,26?€????????
Acero S355J2 según UNE?EN 10025?2, para dinteles formadas por pieza compuesta, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura?
Tabique apoyado divisório de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, LD,
categoría?I,?según?la?norma?UNE?EN?771?1,?para?revestir,?colocado?con?mortero?mixto?1:2:10?
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta densidad
para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través de motor,
tomada?con?mortero?
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior
de pared apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, colocado
con mortero elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con planchas de poliestireno
expandido EPS, de tensión a la compresión 50 kPa, de 50 mm de espesor y hoja interior
formada por tabique de 4 cm de espesor de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 mm, en
tramo central C1+J1+B2/B3 según DB?HS
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ENYESADO?VERTICAL
m²
2.018,52 9,25 18.680,64?€????????
6.2. FORMACIÓN?DE?ARISTA?DE?YESO
m
110,70 4,19 463,95?€????????????
6.3. FORMACIÓN?DE?RINCÓN?DE?YESO
m
591,30 5,49 3.249,00?€??????????
6.4. ENYESADO?HORIZONTAL
m²
568,85 11,01 6.262,74?€??????????
6.5. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
963,06 22,97 22.125,30?€????????
6.6. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
227,55 22,97 5.227,72?€??????????
6.7. MONOCAPA
m²
783,36 18,97 14.860,61?€????????
6.8. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
672,84 5,40 3.630,49?€??????????
6.9. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
796,40 6,05 4.820,70?€??????????
6.10. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
100,82 92,91 9.366,76?€??????????
6. REVESTIMIENTOS 88.687,91?€????????
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo con
entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra
con?hormigonera?de?165?l.
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,como máximo,
con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Formación?de?arista,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?escayola?E?30?
Formación?de?rincón?en?ángulo?recto,?con?yeso?YG,?acabado?enlucido?con?yeso?YF?
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura,como
máximo,?con?yeso?YG?acabado?enlucido?con?yeso?YF
7. PAVIMENTOS
7.1. SOLERA?DE?HORMIGÓN
m²
315,00 20,40 6.426,28?€??????????
7.2. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
227,55 37,64 8.565,68?€??????????
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
38,00 96,95 3.684,10?€??????????
7. PAVIMENTOS 18.676,06?€????????
Solera de hormigón HA?25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm,?de?espesor?15?cm
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
46,31 223,40 10.345,57?€????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
68,36 281,15 19.218,10?€????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 29.563,68?€????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
16,50 121,51 2.004,91?€??????????
9. CERRAJERÍA 2.004,91?€??????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm y
barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
16,00 405,10 6.481,54?€??????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
9,20 18,86 173,47?€????????????
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
37,00 21,53 796,65?€????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
37,00 24,27 898,16?€????????????
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
37,00 30,31 1.121,50?€??????????
10. EVACUACIÓN 9.471,32?€??????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas especiales
y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 6.457,34 51.658,75?€????????
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 4.879,23 39.033,82?€????????
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 1.400,04 11.200,36?€????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
8,00 94,91 759,31?€????????????
11. INSTALACIONES 102.652,23?€?????
Instalación eléctrica interior de un piso de 90 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?90?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 90 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
Ud
41,72 385,22 16.071,39?€????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
10,00 318,23 3.182,26?€??????????
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
6,00 192,72 1.156,29?€??????????
12.4. LAVABO
Ud
14,00 98,12 1.373,73?€??????????
12.5. INODORO
Ud
14,00 253,47 3.548,53?€??????????
12. EQUIPAMIENTOS 25.332,20?€????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de color
suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
14,00 196,43 2.750,09?€??????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
54,00 224,50 12.122,83?€????????
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
17,00 446,11 7.583,88?€??????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 22.456,80?€????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli de
un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 0,43% 2.653,19?€??????????
2. CIMENTACIÓN 6,56% 40.526,32?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 25,03% 154.714,01?€??????
4. CUBIERTA 8,35% 51.597,72?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 11,28% 69.690,26?€????????
6. REVESTIMIENTOS 14,35% 88.687,91?€????????
7. PAVIMENTOS 3,02% 18.676,06?€????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4,78% 29.563,68?€????????
9. CERRAJERÍA 0,32% 2.004,91?€??????????
10. EVACUACIÓN 1,53% 9.471,32?€??????????
11. INSTALACIONES 16,61% 102.652,23?€??????
12. EQUIPAMIENTOS 4,10% 25.332,20?€????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 3,63% 22.456,80?€????????
TOTAL?COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 618.026,62?€?????
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: EDIFICIO?PLURIFAMILIAR?EN?PB+2
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: ESTADO?DE?MEDICIONES
Ud DESCRIPCIÓN a b c d e TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
Losa 17,00 21,00 0,50 178,50?m³
178,50?m³
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
Excavación?de?zanjas?y?pozos 178,50?m³
178,50?m³
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
Idem?transporte?de?tierras 178,50?m³
178,50?m³
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
Losa 17,00 21,00 357,00?m²
357,00?m²
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
Losa 17,00 21,00 0,60 214,20?m³
214,20?m³
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado
con 50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de
encofrado?lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORMACIÓN?DE?FORJADO?CON?PLANCHA?COLABORANTE?DE?ACERO
m²
Forjado?PB 15,00 21,00 315,00?m²
Forjado?P1 15,00 21,00 315,00?m²
630,00?m²
3.2. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
Escalera 2,06 0,95 4,00 7,83?m²
Rellano 2,22 0,90 2,00 4,00?m²
11,82?m²
Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,5 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas
electrosoldadas?de?15x30?cm,?6?y?6?mm?de?D?y?una?cuantía?de?0,147?m3/m2?de?hormigón?
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir,
con una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en
barras?corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
4.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
Tejado 15,00 21,00 1,20 378,00?m²
378,00?m²
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
Perimetro?PB 21,00 21,00 9,60 403,20?m²
Zona?balcones 1,20 8,00 9,60 92,16?m²
495,36?m²
5.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
División 15,00 15,00 3,00 90,00?m²
90,00?m²
5.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
PB?1 89,20 3,00 267,60?m²
PB?2 70,60 3,00 211,80?m²
P1?1 48,29 3,00 144,87?m²
P1?2 52,37 3,00 157,11?m²
P1?3 68,54 3,00 205,62?m²
P2?1 48,29 3,00 144,87?m²
P2?2 52,37 3,00 157,11?m²
P2?3 68,54 3,00 205,62?m²
1.494,60?m²
5.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
PB?1 12,50 12,50?ml
PB?2 9,05 9,05?ml
P1?1 7,55 7,55?ml
P1?2 7,55 7,55?ml
P1?3 10,20 10,20?ml
P2?1 21,35 21,35?ml
P2?2 11,20 11,20?ml
P2?3 12,25 12,25?ml
91,65?ml
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana
de?roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de
láminas de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera
prensadas de 11 mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de
aire?y?1,5?cm?de?placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15?mm?de?espesor?en?cada?cara,?fijadas?mecánicamente?y?aislamiento?de?placas?de?lana?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
PB?1 51,56 3,00 154,68?m²
PB?2 49,30 3,00 147,90?m²
P1?1 35,60 3,00 106,80?m²
P1?2 36,89 3,00 110,67?m²
P1?3 37,59 3,00 112,77?m²
P2?1 35,60 3,00 106,80?m²
P2?2 36,89 3,00 110,67?m²
P2?3 37,59 3,00 112,77?m²
963,06?m³
6.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
PB?1 35,23 35,23?m²
PB?2 32,85 32,85?m²
P1?1 22,46 22,46?m²
P1?2 27,07 27,07?m²
P1?3 30,21 30,21?m²
P2?1 22,46 22,46?m²
P2?2 27,07 27,07?m²
P2?3 30,21 30,21?m²
227,55?m²
6.3. MONOCAPA
m²
Perimetro?PB 15,00 21,00 15,00 21,00 9,60 691,20?m²
Zona?balcones 1,20 8,00 9,60 92,16?m²
783,36?m²
6.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
PB?1 119,90 119,90?m²
PB?2 107,30 107,30?m²
P1?1 86,56 86,56?m²
P1?2 64,32 64,32?m²
P1?3 71,94 71,94?m²
P2?1 86,56 86,56?m²
P2?2 64,32 64,32?m²
P2?3 71,94 71,94?m²
672,84?m²
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
6.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
PB?1 35,23 90,98 126,21?m²
PB?2 32,85 82,55 115,40?m²
P1?1 22,46 58,01 80,47?m²
P1?2 27,07 53,93 81,00?m²
P1?3 30,21 85,72 115,93?m²
P2?1 22,46 58,01 80,47?m²
P2?2 27,07 53,93 81,00?m²
P2?3 30,21 85,72 115,93?m²
796,40?m²
6.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
PB?1 12,50 1,10 13,75?ml
PB?2 9,05 1,10 9,96?ml
P1?1 7,55 1,10 8,31?ml
P1?2 7,55 1,10 8,31?ml
P1?3 10,20 1,10 11,22?ml
P2?1 21,35 1,10 23,49?ml
P2?2 11,20 1,10 12,32?ml
P2?3 12,25 1,10 13,48?ml
100,82?ml
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
PB?1 35,23 35,23?m²
PB?2 32,85 32,85?m²
P1?1 22,46 22,46?m²
P1?2 27,07 27,07?m²
P1?3 30,21 30,21?m²
P2?1 22,46 22,46?m²
P2?2 27,07 27,07?m²
P2?3 30,21 30,21?m²
227,55?m²
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
PB?1 30,33 30,33?ml
PB?2 27,52 27,52?ml
P1?1 19,34 19,34?ml
P1?2 17,98 17,98?ml
P1?3 28,57 28,57?ml
P2?1 19,34 19,34?ml
P2?2 17,98 17,98?ml
P2?3 28,57 28,57?ml
189,62?ml
7.3. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
Escalera 38,00 38,00?ml
38,00?ml
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Ventana?1,6?x?1,1 1,60 1,10 3,00 5,28?m²
Ventana?1,4?x?1,1 1,40 1,10 20,00 30,80?m²
Ventana?0,9?x?1,1 0,90 1,10 1,00 0,99?m²
Ventana?0,6?x?1,1 0,60 1,10 1,00 0,66?m²
Ventana?1,3?x?1,1 1,30 1,10 6,00 8,58?m²
46,31?m²
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
Corredera?0,9?x?2,1 0,90 2,10 10,00 18,90?m²
Corredera?1,35?x?2,1 1,35 2,10 5,00 14,18?m²
Corredera?1,8?x?2,1 1,80 2,10 8,00 30,24?m²
Corredera?2,4?x?2,1 2,40 2,10 1,00 5,04?m²
68,36?m²
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
Balcón?1 3,15 1,00 1,00 5,15?ml
Balcón?2 9,35 1,00 1,00 11,35?ml
16,50?ml
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150
cm y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco
de?acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
PB?1 2,00 2,00?Ud
PB?2 2,00 2,00?Ud
P1?1 2,00 2,00?Ud
P1?2 2,00 2,00?Ud
P1?3 2,00 2,00?Ud
P2?1 2,00 2,00?Ud
P2?2 2,00 2,00?Ud
P2?3 2,00 2,00?Ud
16,00?Ud
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
Colectores 9,20 9,20?ml
9,20?ml
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
Pluvial 30,00 30,00?ml
Aguas?negras 102,50 102,50?ml
Ventilación 127,20 127,20?ml
259,70?ml
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
34,00 34,00?ml
34,00?ml
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
37,00 37,00?ml
37,00?ml
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 8,00?Ud
8,00?Ud
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8 8,00?Ud
8,00?Ud
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
8 8,00?Ud
8,00?Ud
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
8 8,00?Ud
8,00?Ud
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada,
con marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible
para la protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja
para?mecanismos,?instalada?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
PB?1 4,50 4,50?ml
PB?2 4,50 4,50?ml
P1?1 4,24 4,24?ml
P1?2 6,70 6,70?ml
P1?3 5,42 5,42?ml
P2?1 4,24 4,24?ml
P2?2 6,70 6,70?ml
P2?3 5,42 5,42?ml
41,72?ml
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
10,00 10,00?Ud
10,00?Ud
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
6,00 6,00?Ud
6,00?Ud
12.4. LAVABO
Ud
14,00 14,00?Ud
14,00?Ud
12.5. INODORO
Ud
14,00 14,00?Ud
14,00?Ud
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
14,00 14,00?Ud
14,00?Ud
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud
54,00 54,00?Ud
54,00?Ud
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
17,00 17,00?Ud
17,00?Ud
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 80x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: EDIFICIO?PLURIFAMILIAR?EN?PB+2
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: DESGLOSE?DE?PRECIOS
Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CANTIDAD TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
h Peón 15,00 0,010 0,150?€???????????????
h Pala?cargadora?mediana?de?117?Kw 61,26 0,052 3,186?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?mano?de?obra 0,15 0,015 0,002?€???????????????
COSTE?DIRECTO 3,338?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,167?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,505?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,456?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,210?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 4,171?€???????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
h Camión?para?transporte?de?20?t 49,79 0,130 6,473?€???????????????
COSTE?DIRECTO 6,473?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,324?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,796?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,884?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,408?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 8,088?€???????????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios
mecánicos y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más
de?15?y?hasta?20?km
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
h Disposición controlada de tierras 2,97 1,000 2,970?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2,970?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,149?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3,119?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,405?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,187?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3,711?€???????????????
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
h Oficial?1a 16,79 0,075 1,26?€?????????????????
h Peón 15,00 0,150 2,25?€?????????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 0,105 7,41?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,51 0,015 0,05?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,968?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,548?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 11,516?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,497?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,691?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 13,704?€?????????????
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 97,82 1,000 97,82?€???????????????
h Peón 16,79 0,300 5,037?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,100 77,583?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 5,04 0,015 0,076?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,11 50,000 55,66?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,006 0,101?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,008 0,126?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,005 0,005?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,23 0,015 0,003?€??????????????
m² Encofrado 18,58 0,100 1,86?€?????????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,350 5,877?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,350 5,499?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,150 0,173?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 6,600 5,797?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,004 0,894?€??????????????
l Desencofrante 2,27 0,030 0,068?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 11,38 0,015 0,171?€??????????????
COSTE?DIRECTO 155,334?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,767?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 163,100?€???????????
Gastos?generales 13% 21,203?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,786?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 194,089?€???????????
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
3.1. FORMACIÓN?DE?FORJADO?CON?PLANCHA?COLABORANTE?DE?ACERO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,47 0,130 11,89?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,226 3,795?€??????????????
h Peón 15,00 0,904 13,560?€?????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,050 74,057?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 3,79 0,015 0,057?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,29 1,400 1,80?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,010 0,168?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,080 0,077?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,33 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Plancha?colaborante?de?acero?galvanizado?1?mm 29,28 1,000 29,28?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,120 2,015?€??????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,240 3,770?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 22,95 1,020 23,409?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 5,79 0,015 0,087?€??????????????
COSTE?DIRECTO 44,389?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,219?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 46,608?€?????????????
Gastos?generales 13% 6,059?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,796?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 55,464?€?????????????
Formación de forjado 18 cm de espesor total, con planchas colaborantes de acero
galvanizado, de espesor 1 mm, de 200 a 210 mm de paso de malla, para una sobrecarga
(uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, luz menor de 2,8 m, con una cuantía de 1,4 kg/m2 de
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas
electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y una cuantía de 0,147 m3/m2 de hormigón
HA?/25/P/10/I,?vertido?con?cubilote?
3.2. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia?colocado 91,70 0,180 16,51?€???????????????
h Oficial?1a 16,79 0,060 1,007?€??????????????
h Peón 15,00 0,240 3,600?€??????????????
m³ Hormigón?HA?25/F/20/Iia 70,53 1,020 71,941?€?????????????
h Camión?bomba 151,25 0,100 15,125?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 1,01 0,025 0,025?€??????????????
Kg Acero?colocado 1,25 20,000 25,08?€???????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,012 0,201?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,010 0,157?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,36 0,015 0,005?€??????????????
m² Malla?electrosoldada?de?barras?corr.?de?acero 1,42 1,000 1,42?€?????????????????
h Oficial?1a?ferrallista 16,79 0,016 0,269?€??????????????
h Ayudante?ferrallista 15,71 0,016 0,251?€??????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,012 0,012?€??????????????
Kg Acero?en?barras?corrugadas?B?500?S 0,88 1,000 0,878?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?acero 0,52 0,015 0,008?€??????????????
m² Encofrado 33,40 1,400 46,76?€???????????????
h Oficial?1a?encofrador 16,79 0,900 15,111?€?????????????
h Ayudante?encofrador 15,71 0,900 14,139?€?????????????
Kg Alambre?recocido?de?diámetro?1,3?mm 0,96 0,102 0,098?€??????????????
Kg Clavos?de?acero 1,15 0,101 0,116?€??????????????
m Tablón?de?madera?de?pino?para?10?usos 0,88 1,290 1,133?€??????????????
m² Tablero?de?madera?de?pino?22mm,?para?10?usos 1,28 1,150 1,471?€??????????????
m³ Lata?de?madera?de?pino 203,19 0,002 0,386?€??????????????
cu Puntal?metálico?telescópico?3?m,?150?usos 8,15 0,015 0,123?€??????????????
m² Perfil?metálico?desmontable?para?soporte,?25?usos 0,00 1,099 ? €????????????????
l Desencofrante 2,27 0,040 0,091?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?encofrado 29,25 0,025 0,731?€??????????????
COSTE?DIRECTO 88,342?€?????????????
Costes?indirectos 5% 4,417?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 92,760?€?????????????
Gastos?generales 13% 12,059?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,566?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 110,384?€???????????
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,022 2,26?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,75 0,010 0,158?€??????????????
Ud Teja?árabe?de?cerámica?de?25?piezas/m2 2,29 26,250 60,11?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 14,57 0,015 0,22?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 77,167?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,858?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 81,025?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,533?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,861?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 96,420?€?????????????
4.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
h Oficial?1a 16,79 0,129 2,17?€?????????????????
h Peón 15,00 0,129 1,94?€?????????????????
m Perfil?conformado?en?frío,?Omega,?CE?y?U?y?acces. 6,44 3,000 19,32?€???????????????
h Camión?con?grúa?de?hasta?6?t 49,45 0,048 2,37?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 4,10 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 25,856?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,293?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 27,149?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,529?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,629?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 32,307?€?????????????
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos conformados en frío a partir de fleje galvanizado. Perfiles Omega en pares y
correas, perfiles C en pies derechos, tirantes y casquillos y perfiles U en durmientes y
arriostramientos.?
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,174 2,92?€?????????????????
h Peón 15,00 0,058 0,87?€?????????????????
m² Placa?bajo?teja 5,61 1,050 5,89?€?????????????????
m² Planchón?de?poliestireno 8,80 1,000 8,80?€?????????????????
cu Fijaciones 3,00 0,120 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 3,79 0,015 0,06?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 10,099?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,505?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 10,604?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,378?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,636?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 12,618?€?????????????
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin
contenido en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de
poliestireno?con?una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,420 7,05?€?????????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 3,567 5,78?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 1,040 1,62?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 1,020 0,98?€?????????????????
m2 Placa?nervada?galvanizada 3,10 1,020 3,16?€?????????????????
m2 Lámina?de?polipropileno 7,69 1,020 7,84?€?????????????????
m2 Placa?madera?OSB 7,19 1,000 7,19?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 12,52 0,120 1,50?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 11,55 0,015 0,17?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 54,893?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,745?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 57,638?€?????????????
Gastos?generales 13% 7,493?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,458?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 68,589?€?????????????
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
5.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,62 2,440 3,95?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,56 0,995 1,55?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,96 0,940 0,90?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 11,25 1,000 11,25?€???????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 7,21 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 39,253?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,963?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 41,215?€?????????????
Gastos?generales 13% 5,358?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,473?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 49,046?€?????????????
5.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
h Oficial?1a 16,79 0,340 5,71?€?????????????????
h Peón 15,00 0,100 1,50?€?????????????????
cu Tornillos?de?placas?de?yeso 9,02 0,300 2,71?€?????????????????
cu Tornillos,?galvanizados 1,95 0,120 0,23?€?????????????????
Ud Taco?de?nylon?de?6?mm?de?diámetro,?con?tornillo 0,15 6,000 0,90?€?????????????????
m Montante?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,42 2,440 3,46?€?????????????????
m Canal?de?plancha?de?acero?galvanizado 1,22 0,995 1,21?€?????????????????
m Banda?acústica?bicapa?de?46?mm 0,46 0,940 0,43?€?????????????????
m2 Lana?de?roca 8,81 1,000 8,81?€?????????????????
m2 Placa?de?yeso?laminado 4,50 2,060 9,27?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,800 0,89?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 4,000 0,28?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o. 7,21 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 35,516?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,776?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 37,292?€?????????????
Gastos?generales 13% 4,848?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,238?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 44,378?€?????????????
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de
15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada?600?mm?de?70?mm?de?ancho?y?canales?de?70?mm?de?ancho,?1?placa?estándar?(A)?de?
5.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
h Oficial?1a? 16,79 0,320 5,37?€?????????????????
h Peón 15,00 0,320 4,80?€?????????????????
m Caja?para?persiana?enrollable 49,77 1,000 49,77?€???????????????
t Mortero para albañilería, clase M 5 40,32 0,015 0,59?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,17 0,025 0,25?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 60,790?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,039?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 63,829?€?????????????
Gastos?generales 13% 8,298?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 3,830?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 75,957?€?????????????
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,705 0,52?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C2? 0,63 4,998 3,15?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,100 14,56?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,040 0,39?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,339?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,417?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 29,756?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,868?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,785?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 35,410?€?????????????
6.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,350 5,88?€?????????????????
h Peón 15,00 0,080 1,20?€?????????????????
Kg Yeso?con?aditivos 0,51 0,525 0,27?€?????????????????
cu Tornillos?para?placas?de?yeso?laminado 9,02 0,180 1,62?€?????????????????
m² Placa?de?yeso?laminado?de?10?mm? 4,50 1,060 4,77?€?????????????????
Kg Masilla?para?junta?de?placas?de?cartón?yeso 1,11 0,473 0,52?€?????????????????
m Cinta?de?papel?resistente?para?juntas 0,07 1,890 0,13?€?????????????????
m² Entramado?metálico?con?suspensión?autoniv. 3,05 1,000 3,05?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 7,08 0,015 0,11?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 17,551?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,878?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 18,428?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,396?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,106?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 21,930?€?????????????
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
6.3. MONOCAPA
m²
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Kg Mortero?de?cemento?monocapa? 0,21 22,050 4,63?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,492?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,725?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,217?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,978?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,913?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 18,108?€?????????????
6.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Peón 15,00 0,010 0,15?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,83 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,122?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,206?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,328?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,563?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,260?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,151?€???????????????
6.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,125 2,10?€?????????????????
h Peón 15,00 0,015 0,23?€?????????????????
Kg Pintura plástica para interiores 3,33 0,398 1,32?€?????????????????
Kg Pintura?selladora 6,15 0,153 0,94?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 2,32 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 4,624?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,231?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4,855?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,631?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,291?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5,778?€???????????????
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
6.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,600 10,07?€???????????????
h Peón 15,00 0,300 4,50?€?????????????????
m Pieza?de?piedra?artificial?de?mortero?de?cemento 55,61 1,000 55,61?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 14,57 0,025 0,36?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 70,978?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,549?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 74,527?€?????????????
Gastos?generales 13% 9,689?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 4,472?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 88,687?€?????????????
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
h Oficial?1a 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
h Peón 15,00 0,030 0,45?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 1,425 1,05?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 7,004 2,03?€?????????????????
m² Baldosa?de?gres?extruido?esmaltado?16?a?25?p/m2 13,24 1,020 13,50?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 11,99 0,015 0,18?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 28,757?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,438?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 30,195?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,925?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,812?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 35,932?€?????????????
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
h Oficial?1a 16,79 0,100 1,68?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,020 0,31?€?????????????????
Kg Material para rejuntado de baldosas 0,74 0,100 0,07?€?????????????????
Kg Mortero?adhesivo?tipo?C1 0,29 0,200 0,06?€?????????????????
m Zócalo?de?baldosa?de?gres?extruido?esmaltado 4,08 1,020 4,16?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 1,99 0,015 0,03?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 6,317?€???????????????
Costes?indirectos 5% 0,316?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 6,632?€???????????????
Gastos?generales 13% 0,862?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,398?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 7,893?€???????????????
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
7.3. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,500 7,50?€?????????????????
Kg Lechada de color 0,79 0,795 0,63?€?????????????????
Kg Cemento rápido CNR4 0,10 0,999 0,10?€?????????????????
m Peldaño?de?piedra?natural?granítica?nacional 55,29 1,020 56,40?€???????????????
m³ Mortero?mixto?de?cemento?pórtland? 102,33 0,015 1,53?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 15,90 0,015 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,064?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,703?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 77,767?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,110?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,666?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 92,543?€?????????????
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 158,11 1,000 158,11?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 170,663?€???????????
Costes?indirectos 5% 8,533?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 179,196?€???????????
Gastos?generales 13% 23,296?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,752?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 213,244?€???????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
h Oficial?1a 16,79 0,417 6,99?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,104 1,64?€?????????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,069 1,01?€?????????????????
dm³ Masilla?poliuretano?de?aplicación?con?pistola 13,83 0,201 2,78?€?????????????????
m² Ventana?de?aluminio?anodizado 202,23 1,000 202,23?€?????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,63 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 214,783?€???????????
Costes?indirectos 5% 10,739?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 225,522?€???????????
Gastos?generales 13% 29,318?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 13,531?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 268,372?€???????????
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
h Oficial?1a 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,200 3,14?€?????????????????
u Taco?acero?10?mm,?con?tornillo,?arandela?y?tuerca 0,85 1,330 1,13?€?????????????????
m Barandilla?de?acero?de?100?cm?de?altura 81,69 1,000 81,69?€???????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,86 0,015 0,15?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 92,826?€?????????????
Costes?indirectos 5% 4,641?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 97,468?€?????????????
Gastos?generales 13% 12,671?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 5,848?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 115,987?€???????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
h Oficial?1a 16,79 11,000 184,69?€?????????????
h Ayudante?colocador 15,71 4,600 72,27?€???????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=40?mm?e=3?mm. 1,71 4,500 7,70?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=40?mm?e=3?mm. 1,71 1,500 2,57?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,?D=110?mm?e=3,2?mm. 5,34 2,000 10,68?€???????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 5,000 2,55?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso??junta?pegada,?D=40?mm. 0,51 2,000 1,02?€?????????????????
Ud Codo?87°30'?de?PVC?liso?unta?pegada,?D=110?mm. 2,00 2,000 4,00?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 5,000 4,05?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=40?mm. 0,81 2,000 1,62?€?????????????????
Ud Injerto?simple?de?PVC?liso?junta?pegada,?D=110mm 3,04 2,000 6,08?€?????????????????
l Adhesivo?para?tubos?y?accesorios?de?PVC. 20,24 0,415 8,40?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 256,96 0,015 3,85?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 309,470?€???????????
Costes?indirectos 5% 15,473?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 324,943?€???????????
Gastos?generales 13% 42,243?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 19,497?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 386,683?€???????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 2,62 1,400 3,67?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 2,77 0,330 0,91?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 14,405?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,720?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 15,125?€?????????????
Gastos?generales 13% 1,966?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 0,907?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 17,999?€?????????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,46 1,400 4,84?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 1,16 0,670 0,78?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 5,40 0,330 1,78?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 16,448?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,822?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 17,271?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,245?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,036?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 20,552?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 3,95 1,400 5,53?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 7,50 0,330 2,48?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 18,544?€?????????????
Costes?indirectos 5% 0,927?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 19,472?€?????????????
Gastos?generales 13% 2,531?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,168?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 23,171?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
h Oficial?1a 16,79 0,360 6,04?€?????????????????
h Ayudante?colocador 15,71 0,180 2,83?€?????????????????
m Tubo?de?PVC?liso,D=90?mm?e=3?mm. 5,08 1,400 7,11?€?????????????????
Ud Brida?para?tubo?de?PVC 2,23 0,670 1,49?€?????????????????
Ud Accesorio?genérico?para?tubo?de?PVC 16,68 0,330 5,50?€?????????????????
Ud Elemento de montaje para tubo 0,04 1,000 0,04?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 8,87 0,015 0,13?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 23,156?€?????????????
Costes?indirectos 5% 1,158?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 24,314?€?????????????
Gastos?generales 13% 3,161?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 1,459?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 28,933?€?????????????
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caldera?de?gas?natural?con?quemador?atmosférico 1.375,97 1,000 1.375,97?€??????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?3?elementos?con?1?col. 47,59 3,000 142,77?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?4?elementos?con?1?col 65,67 1,000 65,67?€???????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?5?elementos?con?1?col 77,22 2,000 154,44?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?6?elementos?con?1?col 99,41 5,000 497,05?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?7?elementos?con?1?col 111,34 1,000 111,34?€?????????????
Ud Radiador?de?aluminio?de?8?elementos?con?1?col 123,27 1,000 123,27?€?????????????
m Conducto?circular?de?aluminio?flexible?125?mm? 10,32 1,000 10,32?€???????????????
Ud Purgador?automático?de?aire 13,02 2,000 26,04?€???????????????
Ud Termostato?de?ambiente?para?calefacción? 61,08 1,000 61,08?€???????????????
Ud Conjunto?de?valvulería?para?radiador 26,37 12,000 316,44?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,97 126,000 878,22?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?14?mm 7,77 18,000 139,86?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?16?mm 8,53 42,000 358,26?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm? 9,28 6,000 55,68?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?m 0,78 6,000 4,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre 0,63 26,000 16,41?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?1/2" 15,70 2,000 31,40?€???????????????
COSTE?DIRECTO 4.368,899?€????????
Costes?indirectos 5% 218,445?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 4.587,344?€????????
Gastos?generales 13% 596,355?€???????????
Beneficio?industrial 6% 275,241?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 5.458,939?€????????
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
Ud Caja?para?cuadro?de?mando?y?protección 28,21 1,000 28,21?€???????????????
Ud Caja?de?derivación? 11,98 6,000 71,88?€???????????????
Ud Caja?de?derivación?rectangular?de?plástico 13,74 12,000 164,88?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?20?mm? 0,78 230,000 179,40?€?????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?25?mm 0,83 50,000 41,74?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?32?mm? 0,96 56,000 53,60?€???????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC,?de?40?mm? 1,28 6,000 7,68?€?????????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x1,5mm2 0,63 533,000 336,38?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x2,5mm2 0,81 175,000 142,57?€?????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x4mm2 1,13 33,000 37,29?€???????????????
m Conductor?de?cobre?unipolar?de?sección?1x6mm2 1,73 175,000 302,75?€?????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 39,45 1,000 39,45?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?10?A 15,95 2,000 31,90?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?16?A? 16,10 3,000 48,30?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?20?A 16,34 1,000 16,34?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?25?A 16,54 4,000 66,16?€???????????????
Ud Interruptor?automático?magnetotérmico?de?40?A 32,82 2,000 65,64?€???????????????
Ud Interruptor?diferencial?de?la?clase?AC 33,22 2,000 66,44?€???????????????
Ud Protector?para?sobretensiones 179,54 1,000 179,54?€?????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,61 60,000 96,60?€???????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?tres?elementos 2,79 2,000 5,58?€?????????????????
Ud Interruptor,?de?tipo?universal 8,07 19,000 153,31?€?????????????
Ud Conmutador,?de?tipo?universal 8,27 2,000 16,54?€???????????????
Ud Conmutador?de?cruce,?de?tipo?universal 11,56 3,000 34,68?€???????????????
Ud Toma?de?corriente?de?tipo?universal 8,43 38,000 320,30?€?????????????
Ud Toma?de?corriente?tipo?universal?espigas?planas? 11,04 11,000 121,43?€?????????????
Ud Pulsador?de?tipo?universal,?10?A?250?V 11,03 1,000 11,03?€???????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 3,50 60,000 209,82?€?????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?3?elementos 7,49 2,000 14,99?€???????????????
Ud Avisador?acústico?adosable?de?230?V 17,81 1,000 17,81?€???????????????
COSTE?DIRECTO 2.882,227?€????????
Costes?indirectos 5% 144,111?€???????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 3.026,339?€????????
Gastos?generales 13% 393,424?€???????????
Beneficio?industrial 6% 181,580?€???????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 3.601,343?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm 9,31 6,000 55,86?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R250?(semiduro)?de?22?mm? 10,17 9,000 91,55?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,41 3,000 19,24?€???????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?12?mm 6,80 25,000 169,93?€?????????????
m Tubo?de?cobre?R220?(recocido)?de?18?mm 9,29 37,000 343,66?€?????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 3/8" 20,55 2,000 41,09?€???????????????
Ud Grifo de paso, empotrada, de 1/2" 0,63 4,000 2,52?€?????????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/8" 14,85 2,000 29,69?€???????????????
Ud Válvula?de?esfera?manual?con?rosca,?de?3/4" 19,09 1,000 19,09?€???????????????
COSTE?DIRECTO 772,632?€???????????
Costes?indirectos 5% 38,632?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 811,264?€???????????
Gastos?generales 13% 105,464?€???????????
Beneficio?industrial 6% 48,676?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 965,404?€???????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
Ud Caja?de?derivación?de?130x200?mm 13,74 0,500 6,87?€?????????????????
m Tubo?flexible?corrugado?de?PVC?de?20?mm? 0,93 6,000 5,56?€?????????????????
Ud Caja?de?mecanismos,?para?un?elemento 1,70 1,000 1,70?€?????????????????
Ud Marco?para?mecanismo?universal,?de?1?elemento 4,26 1,000 4,26?€?????????????????
Ud Toma de señal de R/TV-SAT de derivación fina 18,56 1,000 18,56?€???????????????
m Conductor coaxial de atenuación normal 0,94 6,000 5,66?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 42,615?€?????????????
Costes?indirectos 5% 2,131?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 44,746?€?????????????
Gastos?generales 13% 5,817?€???????????????
Beneficio?industrial 6% 2,685?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 53,248?€?????????????
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?600x330?mm 106,37 0,800 85,10?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?alto?de?900x330?mm 122,62 0,200 24,52?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?600x600?mm 158,29 0,400 63,32?€???????????????
Ud Módulo?de?escurreplatos?para?mueble?de?900x330? 140,70 0,200 28,14?€???????????????
Ud Módulo?para?mueble?bajo?de?900x600?mm? 139,82 0,200 27,96?€???????????????
Ud Módulo sobre campana de 600x330 mm 103,75 0,200 20,75?€???????????????
Ud Módulo de fregadero de 900x600 mm 145,91 0,200 29,18?€???????????????
Ud Módulo?de?fregadero?de?900x600?mm 76,57 0,200 15,31?€???????????????
COSTE?DIRECTO 294,286?€???????????
Costes?indirectos 5% 14,714?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 309,000?€???????????
Gastos?generales 13% 40,170?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 18,540?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 367,710?€???????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,900 15,11?€???????????????
h Peón 15,00 0,450 6,75?€?????????????????
Ud Ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm 0,21 6,300 1,32?€?????????????????
Ud Bañera?de?plancha?de?acero?,?de?1,6?m 116,62 1,000 116,62?€?????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,004 0,43?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 21,86 0,025 0,55?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 243,106?€???????????
Costes?indirectos 5% 12,155?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 255,262?€???????????
Gastos?generales 13% 33,184?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 15,316?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 303,761?€???????????
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,400 6,72?€?????????????????
h Peón 15,00 0,200 3,00?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 32,79 1,000 32,79?€???????????????
m³ Mortero?de?cemento?pórtland? 102,33 0,021 2,15?€?????????????????
h Peón 15,00 1,050 15,750?€?????????????
m³ Agua 1,01 0,200 0,202?€??????????????
t Arena?de?cantera?de?piedra?granítica 19,68 1,530 30,110?€?????????????
t Cemento?pórtland?con?caliza?CEM?II/B?L?32,5 94,44 0,200 18,888?€?????????????
Kg Cal?aérea?CL?90 0,09 400,000 36,000?€?????????????
h Hormigonera?de?165?l 1,68 0,725 1,218?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.?hormigón 15,75 0,010 0,158?€??????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 9,72 0,025 0,24?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 147,224?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,361?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 154,585?€???????????
Gastos?generales 13% 20,096?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,275?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 183,956?€???????????
12.4. LAVABO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 0,500 8,40?€?????????????????
h Peón 15,00 0,125 1,88?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 64,07 1,000 64,07?€???????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 10,27 0,025 0,26?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 74,961?€?????????????
Costes?indirectos 5% 3,748?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 78,709?€?????????????
Gastos?generales 13% 10,232?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 4,723?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 93,663?€?????????????
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
12.5. INODORO
Ud
h Oficial?1a? 16,79 1,250 20,99?€???????????????
h Peón 15,00 0,340 5,10?€?????????????????
Ud Plato?de?ducha?plancha?de?acero?de?800x800? 166,53 1,000 166,53?€?????????????
dm³ Masilla?silicona?de?aplicación?con?pistola 14,55 0,025 0,36?€?????????????????
% Gastos?auxiliares?sobre?la?m.o.? 26,09 0,025 0,65?€?????????????????
COSTE?DIRECTO 193,633?€???????????
Costes?indirectos 5% 9,682?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 203,315?€???????????
Gastos?generales 13% 26,431?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 12,199?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 241,945?€???????????
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 2,800 28,04?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 21,88 1,000 21,88?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 21,98 1,000 21,98?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 78,16 1,000 78,16?€???????????????
COSTE?DIRECTO 150,065?€???????????
Costes?indirectos 5% 7,503?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 157,568?€???????????
Gastos?generales 13% 20,484?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 9,454?€???????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 187,506?€???????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 25,01 1,000 25,01?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 25,12 1,000 25,12?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 89,33 1,000 89,33?€???????????????
COSTE?DIRECTO 171,503?€???????????
Costes?indirectos 5% 8,575?€???????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 180,078?€???????????
Gastos?generales 13% 23,410?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 10,805?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 214,293?€???????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
m² Barnizado?de?puertas 10,02 3,200 32,05?€???????????????
Ud Premarco?de?tabique?para?puerta? 28,13 1,000 28,13?€???????????????
Ud Forrado?de?premarco?de?tabique? 28,26 1,000 28,26?€???????????????
Ud Hoja?batiente?para?puerta?interior 252,36 1,000 252,36?€?????????????
COSTE?DIRECTO 340,803?€???????????
Costes?indirectos 5% 17,040?€?????????????
COSTE?DE?EJECUCIÓN?MATERIAL 357,843?€???????????
Gastos?generales 13% 46,520?€?????????????
Beneficio?industrial 6% 21,471?€?????????????
COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 425,833?€???????????
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
APENDICE?B
TIPOLOGÍA?DE?EDIFICACIÓN: EDIFICIO?PLURIFAMILIAR?EN?PB+2
TIPOLOGÍA?CONSTRUCTIVA: INDUSTRIALISED?LIGHT?GAUGE?STEEL?FRAMING
DOCUMENTO: PRESUPUESTO
Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS
1.1. EXCAVACIÓN?PARA?REBAJE
m³
178,50 4,17 744,44?€?????????????
1.2. TRANSPORTE?DE?TIERRAS?CON?CAMIÓN
m³
178,50 8,09 1.443,64?€??????????
1.3. DISPOSICIÓN?CONTROLADA,?EN?MONODEPÓSITO?DE?TIERRAS?AUTORIZADO???
m³
178,50 3,71 662,42?€?????????????
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.850,50?€??????????
Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica
sobre?camión
Transporte de tierras a monodepósito o centro de reciclaje, cargado con medios mecánicos
y tiempo de espera para la carga, con camión de 20 t, con un recorrido de más de 15 y
hasta?20?km
??Disposición?controlada?a?monodepósito,?de?tierras
2. CIMENTACIÓN
2.1. CAPA?DE?LIMPIEZA?Y?NIVELACIÓN
m²
357,00 13,70 4.892,31?€??????????
2.3. LOSA?DE?CIMENTACIÓN
m³
214,20 194,09 41.573,97?€????????
2. CIMENTACIÓN 46.466,28?€????????
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HM?20/P/40/I, de
consistencia?plástica?y?tamaño?máximo?del?árido?40?mm,?vertido?desde?camión.
Losa de cimentación de hormigón armado HA?25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con
50 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado
lateral?con?tablones?de?madera
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN
3.1. FORJADO?NERVADO?RETICULAR
m²
630,00 55,46 34.942,07?€????????
3.2. LOSA?INCLINADA?DE?HORMIGÓN?ARMADO
m²
11,82 110,38 1.305,18?€??????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN 36.247,25?€????????
Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones mortero de cemento con una cuantía
de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes 0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de acero B 500 S
en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x15
cm,?5?y?5?mm?de?diámetro?y?0,136?m3/m2?de?hormigón?HA?25/B/20/I?vertido?con?cubilote.
Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm de espesor, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 1,4 m2/m2, hormigón HA?25/B/10/I, vertido con bomba y acero en barras
corrugadas?B?500?S?con?una?cuantía?de?20?kg/m2
4. CUBIERTA
4.1. TEJADO?DE?TEJA?ÁRABE?DE?CERÁMICA
m²
378,00 96,42 36.446,59?€????????
4.2. ESTRUCTURA?DE?CUBIERTA?AUTOPORTANTE
m²
378,00 32,31 12.212,08?€????????
4.3. PLACA?BAJO?TEJA
m²
378,00 12,62 4.769,79?€??????????
4. CUBIERTA 36.446,59?€????????
Estructura metálica ligera autoportante, en cubiertas con una pendiente mínima del 26%,
para luces inferiores a 10 m y separación de 1,20 m entre cerchas, formada por perfiles
abiertos?conformados?en?frío?a?partir?de?fleje?galvanizado.?Perfiles?Omega?en?pares?y?
Tejado de teja árabe mecánica de cerámica esmaltada, de 25 piezas/m2, como máximo,
colocada?con?mortero?mixto?1:2:10?elaborado?en?obra?con?hormigonera?de?165?l.
Placa bajo teja compuesta por fibras minerales y fibras de celulosa saturadas en emulsión
bitumunosas a altas temperaturas, mas resinas de consistencia y durabilidad, sin contenido
en amianto fijada con tornillos al soporte y aislamiento con planchón de poliestireno con
una?densidad?mínima?de?60?kg/m3?y?espesor?medio?mínimo?de?4?cm
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS
5.1. CERRAMIENTO?CON?PANELES?ESTRUCTURALES?AUTOPORTANTES
m²
495,36 68,59 33.976,41?€????????
5.2. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?90mm
m²
90,00 49,05 4.414,17?€??????????
5.3. TABIQUE?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO?70mm
m²
###### 44,38 66.326,82?€????????
5.4. CAJA?PARA?PERSIANA?ENROLLABLE,?COLOCADA
m
91,65 75,96 6.961,45?€??????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 111.678,84?€?????
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
Caja para persiana enrollable en pared de 30 cm, de espuma de poliestireno de alta
densidad para revestir, de 30x30 cm y <= 2 m de longitud, para un accionamiento a través
de?motor,?tomada?con?mortero?
Cerramiento formado por paneles estructurales autoportantes de perfiles galvanizados de
acero S350GD?Z275N conformados en frío, unidos mediante tornillos autotaladrantes
zincados y fijados a la losa de hormigón mediante carril con lámina asfáltica polimérica,
con fibra de vidrio y betún. Los paneles están formados de exterior a interior, por: lámina
de nervometal de placa nervada galvanizada, Lámina impermeable transpirable de láminas
de polipropileno no tejido, placasa de madera OSB de virutas de madera prensadas de 11
mm, 5 cm de lana de roca de densidad 70 Kg/m3, 10 cm de cámara de aire y 1,5 cm de
placa?de?yeso?laminado,?tipo?pladur.
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería
de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 120 mm, montantes
cada 600 mm de 90 mm de ancho y canales de 90 mm de ancho, 1 placa estándar (A) de 15
mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de
roca?de?densidad?26?a?35?kg/m3
6. REVESTIMIENTOS
6.1. ALICATADO?CON?BALDOSA?DE?GRES
m²
963,06 21,93 21.119,61?€????????
6.2. FALSO?TECHO?DE?PLACAS?DE?YESO?LAMINADO
m²
227,55 21,93 4.990,10?€??????????
6.3. MONOCAPA
m²
783,36 18,11 14.185,13?€????????
6.4. PINTADO?DE?PARAMENTO?VERTICAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
672,84 5,15 3.465,47?€??????????
6.5. PINTADO?DE?PARAMENTO?HORIZONTAL?DE?YESO?AL?PLÁSTICO?LISO
m²
796,40 5,78 4.601,57?€??????????
6.6. VIERTEAGUAS?CON?PIEZAS?DE?PIEDRA?ARTIFICIAL
m
100,82 88,69 8.941,00?€??????????
6. REVESTIMIENTOS 57.302,87?€????????
Pintado de paramento horizontalde yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una
capa?selladora?y?dos?de?acabado.
Vierteaguas de 36 a 38 cm de ancho, con piedra artificial de mortero de cemento gris,
abujardada, con goterón en un canto, tomada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra?con?hormigonera?de?165?l.
Alicatado de paramento vertical exterior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado precio alto, de 16 a 25 piezas m2, colocadas con mortero adhesivo C2 (UNE?EN
12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG2
Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor, sistema fijo
con?entramado?oculto?con?suspensión?autoniveladora?de?barra?roscada.
Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIII W2, según la
norma UNE?EN 998?1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y acabado
raspado?
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa
selladora?y?dos?de?acabado.
7. PAVIMENTOS
7.1. PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m²
227,55 35,93 8.176,33?€??????????
7.2. ZÓCALO?DE?PAVIMENTO?DE?BALDOSA?DE?GRES
m
189,62 7,89 1.496,55?€??????????
7.4. PELDAÑO?DE?PIEDRA?NATURAL
m
38,00 92,54 3.516,64?€??????????
7. PAVIMENTOS 13.189,52?€????????
Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular precio
medio, de 16 a 25 piezas m2, colocado a pique de maceta con mortero adhesivo C1 (UNE?
EN?12004)?y?rejuntado?con?lechada?CG1
Peldaño de piedra natural granítica nacional, precio alto, de dos piezas, contrahuella y
huella, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con
hormigonera?de?165?l.
Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura,
colocado?con?mortero?adhesivo?
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO
8.1. VENTANA?CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
46,31 213,24 9.875,32?€??????????
8.2. BALCONERA??CORREDERA?DE?ALUMINIO
m²
68,36 268,37 18.344,55?€????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 28.219,87?€????????
Cerramiento exterior practicable, con ventana de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
Cerramiento exterior practicable, con balconera de aluminio anodizado de dos hojas
correderas con perfiles de precio alto y clasificación mínima 3 7A C3 según normas,
premarco de tubo de acero galvanizado, vidrio aislante de dos lunas incoloras y cámara de
aire 4 mm/8 mm/6 mm, y persiana enrollable de aluminio lacado con mando con cinta y
guías.
9. CERRAJERÍA
9.1. BARANDILLA?DE?ACERO
m
16,50 115,99 1.913,78?€??????????
9. CERRAJERÍA 1.913,78?€??????????
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 150 cm
y barrotes cada 20 cm, de 100 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de
acero,?arandela?y?tuerca
10. EVACUACIÓN
10.1. DERIVACIÓN?INDIVIDUAL
Ud
16,00 386,68 6.186,92?€??????????
10.2. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?90?mm
m
9,20 18,00 165,59?€?????????????
10.3. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?110?mm
m
37,00 20,55 760,44?€?????????????
10.4. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?125?mm
m
37,00 23,17 857,33?€?????????????
10.5. BAJANTE?Y?CONDUCTO?DE?VENTILACIÓN?DE?PVC?160?mm
m
37,00 28,93 1.070,53?€??????????
10. EVACUACIÓN 9.040,81?€??????????
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo,?bañera,?bidé,?realizada?con?tubo?de?PVC?liso,?serie?B?para?la?red?de?desagües.
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 125 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 160 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 90 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
Bajante de tubo de PVC?U de pared estructurada de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales?y?fijado?mecánicamente?con?bridas?
11. INSTALACIONES
11.1. INSTALACIÓN?DE?CALEFACCIÓN?PARA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 5.458,94 43.671,51?€????????
11.2. INSTALACIÓN?ELÉCTRICA?INTERIOR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 3.601,34 28.810,75?€????????
11.3. INSTALACIÓN?FONTANERÍA?INTERIOR?PARTICULAR?DE?VIVIENDA
Ud
8,00 965,40 7.723,23?€??????????
11.4. TOMA?DE?SEÑAL?DE?TV,?CON?LINEA
Ud
8,00 53,25 425,98?€?????????????
11. INSTALACIONES 80.631,47?€????????
Instalación eléctrica interior de un piso de 150 m2 con grado de electrificación elevado y 8
circuitos?
Instalación?de?fontanería?interior?de?un?piso?de?150?m2?de?superficie?
Toma de señal de R/TV?SAT de derivación final, de tipo universal con tapa, empotrada, con
marco para mecanismo universal, con caja de derivación rectangular, tubo flexible para la
protección de conductores eléctricos de material plástico, conductor coaxial y caja para
mecanismos,?instalada?
Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 150 m2 con radiador de
aluminio?y?caldera?de?gas?con?quemadores?atmosféricos?de?gas?natural.
12. EQUIPAMIENTOS
12.1. MOBILIARIO?DE?COCINA
m
41,72 367,71 15.340,88?€????????
12.2. BAÑERA?RECTANGULAR
Ud
10,00 303,76 3.037,61?€??????????
12.3. PLATO?DE?DUCHA?CUADRADO
Ud
6,00 183,96 1.103,74?€??????????
12.4. LAVABO
Ud
14,00 93,66 1.311,28?€??????????
12.5. INODORO
Ud
14,00 241,94 3.387,23?€??????????
12. EQUIPAMIENTOS 24.180,74?€????????
Plato de ducha cuadrado de plancha de acero esmaltado brillante, de 800x800 mm, de
color?suave,?precio?medio,?empotrado?en?el?pavimento?
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de ancho de 45 a 60 cm, de color blanco, precio
alto,?colocado?sobre?un?pie
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida horizontal, con asiento y tapa, cisterna y
mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de color blanco, precio medio,
colocado?sobre?el?pavimento?y?conectado?a?la?red?de?evacuación
Mobiliario de cocina lineal de 5 m de longitud, de aglomerado con melamina con módulos
altos de 330 mm de fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo escurreplatos, y
módulos bajos de 600 mm de fondo y 800 mm de altura, con módulo para horno. Todo
instalado.?
Bañera de metacrilato de metilo, de largo 1,6 m, de color , precio medio, para revestir,
colocada?sobre?soportes?de?ladrillo?hueco?doble?de?290x140x100?mm
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA
13.1. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?70
Ud
14,00 187,51 2.625,08?€??????????
13.2. PUERTA?INTERIOR?DE?MADERA?80
Ud Puerta interior de madera, barnizada, con
puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de
80x200?cm,?con?premarco?de?tabique?para?
54,00 214,29 11.571,80?€????????
13.3. PUERTA?DE?ENTRADA?DE?MADERA?90
Ud
17,00 425,83 7.239,16?€??????????
13. CARPINTERÍA?DE?MADERA 21.436,04?€????????
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de sapeli
de un hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con premarco de tabique para puerta de
madera,?forrado?de?mardo,?hoja?batiente?y?tapajuntas?de?madera.?m2?de?hueco?de?paso?
Puerta de entrada de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes de madera de
sapeli de un hueco de paso aproximado de 90x200 cm, con premarco de tabique para
puerta de madera, forrado de mardo, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco
de?paso?
RESUMEN?DEL?PRESUPUESTO
1. MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 0,61% 2.850,50?€??????????
2. CIMENTACIÓN 9,89% 46.466,28?€????????
3. ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN 7,72% 36.247,25?€????????
4. CUBIERTA 7,76% 36.446,59?€????????
5. CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 23,78% 111.678,84?€??????
6. REVESTIMIENTOS 12,20% 57.302,87?€????????
7. PAVIMENTOS 2,81% 13.189,52?€????????
8. CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 6,01% 28.219,87?€????????
9. CERRAJERÍA 0,41% 1.913,78?€??????????
10. EVACUACIÓN 1,93% 9.040,81?€??????????
11. INSTALACIONES 17,17% 80.631,47?€????????
12. EQUIPAMIENTOS 5,15% 24.180,74?€????????
13 CARPINTERÍA?DE?MADERA 4,56% 21.436,04?€????????
TOTAL?COSTE?EJECUCIÓN?POR?CONTRATA?a/?IMPUESTOS 469.604,56?€?????
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B: PLANNINGS 
PLANNINGS VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PB 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN
3. ESTRUC. HORMIGÓN ARMAD.
4. CUBIERTA
5. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
6. REVESTIMIENTOS
7. PAVIMENTOS
8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO
9. CERRAJERÍA
10. EVACUACIÓN
11. INSTALACIONES
12. EQUIPAMIENTOS
13. CARPINTERÍA DE MADERA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN
3. ESTRUC. HORMIGÓN ARMAD.
4. CUBIERTA
5. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
6. REVESTIMIENTOS
7. PAVIMENTOS
8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO
9. CERRAJERÍA
10. EVACUACIÓN
11. INSTALACIONES
12. EQUIPAMIENTOS
13. CARPINTERÍA DE MADERA
8
AÑO 1 2
4 5 6 7
QUINCENAS
1 15 169 10 11 12
SISTEMA CONVENCIONAL CONVENCIONAL
SISTEMA INDUSTRIALISED LIGHT GAUGE STEEL PRAMING
17 18
1 2
13 142 3
MESES 1 2 3
MESES
AÑO
10 114 5 6 7 16 17 18
QUINCENAS
12 13 14 158 9
PLANNINGS VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PB +1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN
3. ESTRUC. HORMIGÓN ARMAD.
4. CUBIERTA
5. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
6. REVESTIMIENTOS
7. PAVIMENTOS
8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO
9. CERRAJERÍA
10. EVACUACIÓN
11. INSTALACIONES
12. EQUIPAMIENTOS
13. CARPINTERÍA DE MADERA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN
3. ESTRUC. HORMIGÓN ARMAD.
4. CUBIERTA
5. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
6. REVESTIMIENTOS
7. PAVIMENTOS
8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO
9. CERRAJERÍA
10. EVACUACIÓN
11. INSTALACIONES
12. EQUIPAMIENTOS
13. CARPINTERÍA DE MADERA
8
AÑO 1 2
4 5 6 7
QUINCENAS
1 15 169 10 11 12
SISTEMA CONVENCIONAL CONVENCIONAL
SISTEMA INDUSTRIALISED LIGHT GAUGE STEEL PRAMING
17 18
1 2
13 142 3
MESES 1 2 3
MESES
AÑO
10 114 5 6 7 16 17 18
QUINCENAS
12 13 14 158 9
PLANNINGS EDIFICIO PLUFAMILIAR EN PB +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN
3. ESTRUC. HORMIGÓN ARMAD.
4. CUBIERTA
5. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
6. REVESTIMIENTOS
7. PAVIMENTOS
8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO
9. CERRAJERÍA
10. EVACUACIÓN
11. INSTALACIONES
12. EQUIPAMIENTOS
13. CARPINTERÍA DE MADERA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. CIMENTACIÓN
3. ESTRUC. HORMIGÓN ARMAD.
4. CUBIERTA
5. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
6. REVESTIMIENTOS
7. PAVIMENTOS
8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO
9. CERRAJERÍA
10. EVACUACIÓN
11. INSTALACIONES
12. EQUIPAMIENTOS
13. CARPINTERÍA DE MADERA
16 17 18
QUINCENAS
12 13 14 158 9MESES 1 2 3 10 114 5 6 7
MESES
AÑO
SISTEMA CONVENCIONAL CONVENCIONAL
SISTEMA INDUSTRIALISED LIGHT GAUGE STEEL PRAMING
17 18
1 2
13 143 15 169 10 11 128
AÑO 1 2
4 5 6 7
QUINCENAS
1 2
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C: TABLAS DEL ESTUDIO ECONÓMICO‐
FINANCIERO:CUENTA DE EXPLOTACIÓN Y 
CASH FLOW 
 
TIPOLOGÍA:????VIVIENDA?UNIFAMILIAR?EN?PB SISTEMA:????CONVENCIONAL
312,15?m² UNIDADES: 1?Ud 95,20?m²?utiles
108,83?m²
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 79.223,67?€??????????????
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 1.165,83?€/m² 110.987,24?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 6.659,23?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 870,64?€???????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 87,06?€?????????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 1.770,29?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 388,46?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 110,99?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 10.543,79?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 7.214,17?€????????????????
CONTROL?DE?CALIDAD 2,00% s/?obra 2.219,74?€????????????????
INTERESES?/?AMORTIZACIÓN
HIPOTECA?PROMOTOR 4,50% s/?lo?dispuesto
GASTOS?COMERCIALES
PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 8.851,46?€????????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 2.656,50?€/m² 252.898,80?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 156.914,74?€???????????? ?
PREST.?HIPOTEC. 70%?COSTE?CONSTR. DISPONIBLE: 77.691,07?€??????????????
INTERÉS:? 4,50%
TOTAL?GASTOS 233.946,74?€???????????? ?
TOTAL?INGRESOS 252.898,80?€???????????? ?
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN?(PREVIO) 18.952,06?€??????????????
8,10%
OBRA
SUPERFICIE?TERRENO:
EDIFICABILIDAD:
CASH?FLOW?PREVIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 252.898,80?€ …
SOLAR 79.223,67?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 29.836,43?€????????????? ? 15.752,58?€ 18.105,08?€ 11.519,19?€ 6.567,41?€ 3.908,79?€ 6.161,37?€ 7.454,77?€ 4.236,44?€ …
TRIBUTOS 7.529,87?€??????????????? ? 107,06?€ …
SEGUROS 756,58?€ 756,58?€ 756,58?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.654,78?€ 739,91?€ 739,91?€ 739,91?€ 7.103,18?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,58?€ 16.637,73?€ 20.486,71?€ 12.404,33?€ 7.452,56?€ 4.793,93?€ 8.543,01?€ 8.339,91?€ 16.446,69?€ …
?97.408,32?€ ?2.381,64?€ ?885,15?€ ?30.721,58?€ ?16.637,73?€ ?20.486,71?€ ?12.404,33?€ ?7.452,56?€ ?4.793,93?€ ?8.543,01?€ ?8.339,91?€ 236.452,11?€ …
?97.408,32?€ ?99.789,96?€ ?100.675,10?€ ?131.396,68?€ ?148.034,41?€ ?168.521,13?€ ?180.925,46?€ ?188.378,02?€ ?193.171,95?€ ?201.714,96?€ ?210.054,87?€ 26.397,24?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 252.898,80?€
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 252.898,80?€
SOLAR 79.223,67?€
COSTE?CONST. 7.445,18?€ 110.987,24?€
TRIBUTOS 7.636,94?€
SEGUROS 2.269,73?€
HONORARIOS?TECNICOS 19.977,70?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 13.851,46?€
TOTAL?GASTOS 7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 233.946,74?€
?7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 18.952,06?€
18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€ 18.952,06?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN
INTERÉS?DE?LA?INVERSIÓN: 6% V.A.N.: T.I.R.: 1,44% PAY?BACK: 12?meses
MES
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
IN
G
RE
SO
S
G
A
ST
O
S
MES
IN
G
RE
SO
S
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
18.421,17?€
CASH?FLOW?DEFINITIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,59?€ 16.637,73?€ 8.880,32?€ …
PREST.?HIPOTEC. 11.606,39?€????????????? ? 12.926,62?€ 8.556,55?€ 6.282,96?€ 10.314,78?€ 10.575,84?€ …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,59?€ 16.637,73?€ 20.486,71?€ 12.926,62?€ 8.556,55?€ 6.282,96?€ 10.314,78?€ 10.575,84?€ 252.898,80?€ …
SOLAR 79.223,67?€ …
COSTE?CONST. 29.836,43?€ 15.752,58?€ 18.105,08?€ 11.519,19?€ 6.567,41?€ 3.908,79?€ 6.161,37?€ 7.454,77?€ 4.236,44?€ …
TRIBUTOS 7.529,87?€ 107,06?€ …
SEGUROS 756,58?€ 756,58?€ 756,58?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.654,78?€ 739,91?€ 739,91?€ 739,91?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 522,29?€ 1.103,99?€ 1.489,03?€ 1.771,76?€ 2.235,93?€ 60.564,45?€????????????? ? …
GASTOS?COMERCIALES 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 885,15?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 97.408,32?€ 2.381,64?€ 885,15?€ 30.721,58?€ 16.637,73?€ 20.486,71?€ 12.926,62?€ 8.556,54?€ 6.282,96?€ 10.314,78?€ 10.575,84?€ 69.907,95?€ …
0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 182.990,85?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 182.990,85?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 156.914,74?€
PREST.?HIPOTEC. 60.263,13?€
VENTAS 252.898,80?€
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 470.076,67?€
SOLAR 79.223,67?€
COSTE?CONST. 7.445,18?€ 110.987,24?€
TRIBUTOS 7.636,94?€
SEGUROS 2.269,73?€
HONORARIOS?TECNICOS 12.874,52?€
INTERESES?/AMORTIZA. 67.687,44?€
GASTOS?COMERCIALES 13.851,46?€
TOTAL?GASTOS 7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 294.531,00?€
?7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 175.545,67?€
175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€ 175.545,67?€
TOTAL?GASTOS
TOTAL?INGRESOS
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN 6,33%
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18.630,93?€?????????????????? ?
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
294.531,00?€
313.161,93?€
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.094,35?€ …
CIMENTACIÓN 19.975,36?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR 7.766,72?€??????????????? ? 7.766,72?€??????????????? ? …
CUBIERTA 8.860,56?€ 8.860,56?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 7.985,86?€ 7.985,86?€ …
REVESTIMIENTOS 3.908,79?€ 3.908,79?€ 3.908,79?€ …
PAVIMENTOS 6.161,37?€ …
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3.426,62?€ …
CERRAJERÍA 1.369,52?€ …
EVACUACIÓN 1.258,66?€ …
INSTALACIONES 2.658,63?€ 2.658,63?€ 2.658,63?€ 2.658,63?€ …
EQUIPAMIENTOS 1.577,82?€ 1.577,82?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.958,58?€ …
29.836,43?€????????????? ? 15.752,58?€ 18.105,08?€ 11.519,19?€ 6.567,41?€ 3.908,79?€ 6.161,37?€ 7.454,77?€ 4.236,44?€ 7.445,18?€ 0,00?€ 0,00?€ …
29.836,43?€ 45.589,02?€ 63.694,09?€ 75.213,28?€ 81.780,69?€ 85.689,47?€ 91.850,85?€ 99.305,61?€ 103.542,06?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.094,35?€
CIMENTACIÓN 19.975,36?€
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 15.533,44?€
CUBIERTA 17.721,12?€
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 15.971,72?€
REVESTIMIENTOS 11.726,36?€
PAVIMENTOS 6.161,37?€
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3.426,62?€
CERRAJERÍA 1.369,52?€
EVACUACIÓN 1.258,66?€
INSTALACIONES 10.634,50?€
EQUIPAMIENTOS 3.155,63?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.958,58?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 110.987,24?€
110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€ 110.987,24?€
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CASH?FLOW?ACUMULADO
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TOTAL?MES
TOTAL?ACUMULADO
MES
TIPOLOGÍA:????VIVIENDA?UNIFAMILIAR?EN?PB SISTEMA:????CONVENCIONAL
312,15?m² UNIDADES: 1?Ud 95,20?m²?utiles
108,83?m²
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 79.223,67?€??????????????
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 863,69?€/m² 82.223,49?€??????????????
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 4.933,41?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 870,64?€???????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 87,06?€?????????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 1.770,29?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 287,78?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 82,22?€?????????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 7.811,23?€????????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 5.344,53?€????????????????
CONTROL?DE?CALIDAD 2,00% s/?obra 1.644,47?€????????????????
INTERESES?/?AMORTIZACIÓN
HIPOTECA?PROMOTOR 4,50% s/?lo?dispuesto
GASTOS?COMERCIALES
PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 8.851,46?€????????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 2.656,50?€/m² 252.898,80?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 136.780,11?€???????????? ?
PREST.?HIPOTEC. 70%?COSTE?CONSTR. DISPONIBLE: 57.556,44?€??????????????
INTERÉS:? 4,50%
TOTAL?GASTOS 198.150,25?€???????????? ?
TOTAL?INGRESOS 252.898,80?€???????????? ?
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN?(PREVIO) 54.748,55?€??????????????
27,63%
OBRA
SUPERFICIE?TERRENO:
EDIFICABILIDAD:
CASH?FLOW?PREVIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 252.898,80?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 79.223,67?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.956,03?€????????????? ? 14.605,08?€????????????? ? 15.806,53?€????????????? ? 11.503,43?€????????????? ? 8.540,99?€??????????????? ? 3.435,77?€??????????????? ? 3.375,65?€??????????????? ? …
TRIBUTOS 5.804,05?€??????????????? ? 107,06?€ …
SEGUROS 1.070,15?€ 1.070,15?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 7.893,45?€ 822,23?€ 822,23?€ 5.262,30?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 92.921,17?€ 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 15.869,58?€ 18.963,41?€ 18.030,23?€ 9.805,49?€ 8.542,83?€ 3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
?92.921,17?€ ?3.156,88?€ ?1.264,49?€ ?26.220,53?€ ?15.869,58?€ ?18.963,41?€ ?18.030,23?€ ?9.805,49?€ 244.355,97?€ ?3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
?92.921,17?€ ?96.078,05?€ ?97.342,55?€ ?123.563,07?€ ?139.432,65?€ ?158.396,05?€ ?176.426,29?€ ?186.231,77?€ 58.124,20?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 252.898,80?€
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 252.898,80?€
SOLAR 79.223,67?€
COSTE?CONST. 82.223,49?€
TRIBUTOS 5.911,11?€
SEGUROS 2.140,30?€
HONORARIOS?TECNICOS 14.800,23?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 13.851,46?€
TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 198.150,25?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 54.748,55?€
54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€ 54.748,55?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN
INTERÉS?DE?LA?INVERSIÓN: 6% V.A.N.: T.I.R.: 4,49% PAY?BACK: 9?meses
MES
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
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CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
54.074,81?€
CASH?FLOW?DEFINITIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 92.921,18?€????????????? ? 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 13.217,04?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 2.652,54?€??????????????? ? 19.082,77?€????????????? ? 19.008,32?€????????????? ? 11.638,95?€????????????? ? …
VENTAS 252.898,80?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 92.921,18?€ 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 15.869,58?€ 19.082,77?€ 19.008,32?€ 11.638,95?€ 252.898,80?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 79.223,67?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.956,03?€ 14.605,08?€ 15.806,53?€ 11.503,43?€ 8.540,99?€ 3.435,77?€ 3.375,65?€ …
TRIBUTOS 5.804,05?€ …
SEGUROS 1.070,15?€ 1.070,15?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 7.893,45?€ 822,23?€ 822,23?€ 5.262,30?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 119,36?€?????????????????? ? 978,09?€ 1.833,46?€ 52.644,49?€????????????? ? …
GASTOS?COMERCIALES 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 1.264,49?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 92.921,17?€ 3.156,88?€ 1.264,49?€ 26.220,53?€ 15.869,58?€ 19.082,77?€ 19.008,32?€ 11.638,95?€ 61.080,26?€ 3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 191.818,54?€ ?3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 191.818,54?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 136.780,11?€
PREST.?HIPOTEC. 52.382,58?€
VENTAS 252.898,80?€
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 442.061,49?€
SOLAR 79.223,67?€
COSTE?CONST. 82.223,49?€
TRIBUTOS 5.804,05?€
SEGUROS 2.140,30?€
HONORARIOS?TECNICOS 14.800,23?€
INTERESES?/AMORTIZA. 55.575,41?€
GASTOS?COMERCIALES 13.851,46?€
TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 253.618,60?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 188.442,89?€
188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€ 188.442,89?€
TOTAL?GASTOS
TOTAL?INGRESOS
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN 20,37%
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51.662,78?€?????????????????? ?
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
253.618,60?€
305.281,38?€
G
A
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O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.039,83?€ …
CIMENTACIÓN 16.464,52?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? …
CUBIERTA 6.223,73?€ 6.223,73?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 6.451,68?€ 6.451,68?€ 6.451,68?€ …
REVESTIMIENTOS 9.470,25?€ …
PAVIMENTOS 2.033,19?€ 2.033,19?€ …
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3.270,86?€ …
CERRAJERÍA 1.307,27?€ …
EVACUACIÓN 1.201,44?€ …
INSTALACIONES 1.929,67?€ 1.929,67?€ 1.929,67?€ 1.929,67?€ …
EQUIPAMIENTOS 1.506,10?€ 1.506,10?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.869,56?€ …
24.956,03?€????????????? ? 14.605,08?€ 15.806,53?€ 11.503,43?€ 8.540,99?€ 3.435,77?€ 3.375,65?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
24.956,03?€ 39.561,12?€ 55.367,64?€ 66.871,08?€ 75.412,07?€ 78.847,84?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.039,83?€
CIMENTACIÓN 16.464,52?€
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 0,00?€
CUBIERTA 12.447,47?€
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 19.355,04?€
REVESTIMIENTOS 9.470,25?€
PAVIMENTOS 4.066,37?€
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 3.270,86?€
CERRAJERÍA 1.307,27?€
EVACUACIÓN 1.201,44?€
INSTALACIONES 7.718,68?€
EQUIPAMIENTOS 3.012,19?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 1.869,56?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 82.223,49?€
82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€ 82.223,49?€
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TOTAL?MES
TOTAL?ACUMULADO
MES
TIPOLOGÍA:????VIVIENDA?UNIFAMILIAR?EN?PB SISTEMA:????CONVENCIONAL
216,88?m² UNIDADES: 1?Ud 161,06?m²?utiles
230,08?m²
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 55.044,14?€??????????????
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 1.014,39?€/m² 163.372,91?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 9.802,37?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 1.840,64?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 184,06?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 2.178,46?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 571,81?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 163,37?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 15.520,43?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 10.619,24?€??????????????
CONTROL?DE?CALIDAD 2,00% s/?obra 3.267,46?€????????????????
INTERESES?/?AMORTIZACIÓN
HIPOTECA?PROMOTOR 4,50% s/?lo?dispuesto
GASTOS?COMERCIALES
PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 10.892,30?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 311.208,51?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 169.405,18?€???????????? ?
PREST.?HIPOTEC. 70%?COSTE?CONSTR. DISPONIBLE: 114.361,04?€???????????? ?
INTERÉS:? 4,50%
TOTAL?GASTOS 278.477,19?€???????????? ?
TOTAL?INGRESOS 311.208,51?€???????????? ?
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN?(PREVIO) 32.731,31?€??????????????
11,75%
OBRA
SUPERFICIE?TERRENO:
EDIFICABILIDAD:
CASH?FLOW?PREVIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 41.749,13?€????????????? ? 18.669,69?€????????????? ? 6.632,05?€??????????????? ? 15.703,25?€????????????? ? 15.703,25?€????????????? ? 7.595,24?€??????????????? ? 11.721,44?€????????????? ? 11.721,44?€????????????? ? 9.801,36?€??????????????? ? …
TRIBUTOS 11.643,01?€????????????? ? …
SEGUROS 971,21?€ 971,21?€ 971,21?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 15.683,80?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ …
TOTAL?GASTOS 82.370,96?€ 3.050,57?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 16.693,46?€ 16.693,46?€ 8.585,45?€ 14.772,02?€ 12.711,65?€ 10.791,57?€ …
?82.370,96?€ ?3.050,57?€ ?990,21?€ ?42.739,34?€ ?19.659,90?€ ?9.682,63?€ ?16.693,46?€ ?16.693,46?€ ?8.585,45?€ ?14.772,02?€ ?12.711,65?€ ?10.791,57?€ …
?82.370,96?€ ?85.421,53?€ ?86.411,74?€ ?129.151,08?€ ?148.810,98?€ ?158.493,61?€ ?175.187,07?€ ?191.880,52?€ ?200.465,97?€ ?215.237,99?€ ?227.949,64?€ ?238.741,21?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? 311.208,51?€
TOTAL?INGRESOS 311.208,51?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 311.208,51?€
SOLAR 55.044,14?€
COSTE?CONST. 8.004,93?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ 163.372,91?€
TRIBUTOS 204,06?€ 11.847,08?€
SEGUROS 2.913,64?€
HONORARIOS?TECNICOS 10.455,87?€ 29.407,12?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 5.000,00?€ 15.892,30?€
TOTAL?GASTOS 23.664,86?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 278.477,19?€
287.543,65?€ ?4.997,12?€ ?11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 32.731,31?€
48.802,44?€ 43.805,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€ 32.731,31?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN
INTERÉS?DE?LA?INVERSIÓN: 6% V.A.N.: T.I.R.: 1,59% PAY?BACK: 13?meses
MES
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
IN
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CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
32.206,17?€
CASH?FLOW?DEFINITIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 82.370,96?€????????????? ? 3.050,58?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 10.911,57?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 5.781,89?€??????????????? ? 16.953,64?€????????????? ? 9.608,55?€??????????????? ? 16.227,50?€????????????? ? 14.897,38?€????????????? ? 13.647,68?€ …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 82.370,96?€ 3.050,58?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 16.693,46?€ 16.953,64?€ 9.608,55?€ 16.227,50?€ 14.897,38?€ 13.647,68?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 41.749,13?€ 18.669,69?€ 6.632,05?€ 15.703,25?€ 15.703,25?€ 7.595,24?€ 11.721,44?€ 11.721,44?€ 9.801,36?€ …
TRIBUTOS 11.643,01?€ …
SEGUROS 971,21?€ 971,21?€ 971,21?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 15.683,80?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ 1.089,15?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 260,18?€?????????????????? ? 1.023,10?€??????????????? ? 1.455,48?€ 2.185,72?€ 2.856,10?€ …
GASTOS?COMERCIALES 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ 990,21?€ …
TOTAL?GASTOS 82.370,96?€ 3.050,57?€ 990,21?€ 42.739,34?€ 19.659,90?€ 9.682,63?€ 16.693,46?€ 16.953,64?€ 9.608,55?€ 16.227,50?€ 14.897,37?€ 13.647,67?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 169.405,18?€
PREST.?HIPOTEC. 77.116,63?€
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? 311.208,51?€
TOTAL?INGRESOS 311.208,51?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 557.730,32?€
SOLAR 55.044,14?€
COSTE?CONST. 8.004,93?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ 163.372,91?€
TRIBUTOS 204,06?€ 11.847,08?€
SEGUROS 2.913,64?€
HONORARIOS?TECNICOS 10.455,87?€ 29.407,12?€
INTERESES?/AMORTIZA. 80.972,46?€ 88.753,05?€
GASTOS?COMERCIALES 5.000,00?€ 15.892,30?€
TOTAL?GASTOS 104.637,31?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 367.230,24?€
206.571,20?€ ?4.997,12?€ ?11.074,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 190.500,08?€
206.571,20?€ 201.574,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€ 190.500,08?€
TOTAL?GASTOS
TOTAL?INGRESOS
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN 5,74%
IN
G
RE
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S
IN
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S
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A
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S
MES
21.094,89?€?????????????????? ?
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
367.230,24?€
388.325,13?€
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 1.640,99?€ …
CIMENTACIÓN 21.438,46?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR 18.669,69?€????????????? ? 18.669,69?€????????????? ? …
CUBIERTA 8.108,01?€ 8.108,01?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 5.028,93?€ 5.028,93?€ 5.028,93?€ 5.028,93?€ 5.028,93?€ …
REVESTIMIENTOS 11.721,44?€ 11.721,44?€ …
PAVIMENTOS 9.801,36?€ …
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4.614,79?€ …
CERRAJERÍA 823,84?€ …
EVACUACIÓN 1.603,12?€ …
INSTALACIONES 2.566,31?€ 2.566,31?€ 2.566,31?€ 2.566,31?€ 2.566,31?€ …
EQUIPAMIENTOS 2.430,82?€ 2.430,82?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.614,25?€ …
41.749,13?€????????????? ? 18.669,69?€ 6.632,05?€ 15.703,25?€ 15.703,25?€ 7.595,24?€ 11.721,44?€ 11.721,44?€ 9.801,36?€ 8.004,93?€ 4.997,12?€ 11.074,00?€ …
41.749,13?€ 60.418,83?€ 67.050,88?€ 82.754,12?€ 98.457,37?€ 106.052,61?€ 117.774,05?€ 129.495,50?€ 139.296,86?€ 147.301,79?€ 152.298,91?€ 163.372,91?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 1.640,99?€
CIMENTACIÓN 21.438,46?€
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 37.339,38?€
CUBIERTA 16.216,01?€
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 25.144,67?€
REVESTIMIENTOS 23.442,89?€
PAVIMENTOS 9.801,36?€
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4.614,79?€
CERRAJERÍA 823,84?€
EVACUACIÓN 1.603,12?€
INSTALACIONES 12.831,53?€
EQUIPAMIENTOS 4.861,64?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.614,25?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 163.372,91?€
163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€ 163.372,91?€
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CASH?FLOW?ACUMULADO
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TOTAL?MES
TOTAL?ACUMULADO
MES
TIPOLOGÍA:????VIVIENDA?UNIFAMILIAR?EN?PB SISTEMA:????CONVENCIONAL
216,88?m² UNIDADES: 1?Ud 161,06?m²?utiles
230,08?m²
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 55.044,14?€??????????????
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 701,63?€/m² 113.002,48?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 6.780,15?€????????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 1.840,64?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 184,06?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 20,00?€?????????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 2.178,46?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 395,51?€???????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 113,00?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 10.735,24?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 7.345,16?€????????????????
CONTROL?DE?CALIDAD 2,00% s/?obra 2.260,05?€????????????????
INTERESES?/?AMORTIZACIÓN
HIPOTECA?PROMOTOR 4,50% s/?lo?dispuesto
GASTOS?COMERCIALES
PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 10.892,30?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 5.000,00?€????????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 311.208,51?€???????????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 134.145,88?€???????????? ?
PREST.?HIPOTEC. 70%?COSTE?CONSTR. DISPONIBLE: 79.101,74?€??????????????
INTERÉS:? 4,50%
TOTAL?GASTOS 215.791,20?€???????????? ?
TOTAL?INGRESOS 311.208,51?€???????????? ?
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN?(PREVIO) 95.417,31?€??????????????
44,22%
OBRA
SUPERFICIE?TERRENO:
EDIFICABILIDAD:
CASH?FLOW?PREVIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 311.208,51?€ 0,00?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.404,27?€????????????? ? 17.526,54?€????????????? ? 9.596,17?€??????????????? ? 8.065,93?€??????????????? ? 15.981,18?€????????????? ? 9.553,45?€??????????????? ? 12.028,26?€????????????? ? 4.840,06?€??????????????? ? 11.006,62?€????????????? ? …
TRIBUTOS 8.620,79?€??????????????? ? 204,06?€ …
SEGUROS 1.343,49?€ 1.343,49?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.848,24?€ 1.130,02?€ 1.130,02?€ 7.232,16?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 74.513,17?€ 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 13.279,94?€ 9.276,18?€ 17.191,43?€ 10.763,70?€ 13.238,51?€ 17.276,28?€ 11.006,62?€ …
?74.513,17?€ ?3.683,77?€ ?1.210,26?€ ?25.614,52?€ ?18.736,80?€ ?13.279,94?€ ?9.276,18?€ ?17.191,43?€ ?10.763,70?€ ?13.238,51?€ 293.932,23?€ ?11.006,62?€ …
?74.513,17?€ ?78.196,94?€ ?79.407,19?€ ?105.021,71?€ ?123.758,51?€ ?137.038,45?€ ?146.314,64?€ ?163.506,07?€ ?174.269,77?€ ?187.508,29?€ 106.423,94?€ 95.417,31?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 311.208,51?€
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 311.208,51?€
SOLAR 55.044,14?€
COSTE?CONST. 113.002,48?€
TRIBUTOS 8.824,85?€
SEGUROS 2.686,97?€
HONORARIOS?TECNICOS 20.340,45?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 15.892,30?€
TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 215.791,20?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 95.417,31?€
95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€ 95.417,31?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN
INTERÉS?DE?LA?INVERSIÓN: 6% V.A.N.: T.I.R.: 6,04% PAY?BACK: 11?meses94.642,02?€
MES
IN
G
RE
SO
S
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
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S
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S
CASH?FLOW?DEFINITIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 74.513,17?€????????????? ? 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 10.387,37?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 2.892,58?€??????????????? ? 9.406,35?€??????????????? ? 17.744,89?€????????????? ? 12.686,57?€????????????? ? 15.161,39?€????????????? ? …
VENTAS 311.208,51?€??????????? ? …
TOTAL?INGRESOS 74.513,17?€ 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 13.279,94?€ 9.406,35?€ 17.744,89?€ 12.686,57?€ 15.161,39?€ 311.208,51?€ 0,00?€ …
SOLAR 55.044,14?€????????????? ? …
COSTE?CONST. 24.404,27?€ 17.526,54?€ 9.596,17?€ 8.065,93?€ 15.981,18?€ 9.553,45?€ 12.028,26?€ 4.840,06?€ 11.006,62?€ …
TRIBUTOS 8.620,79?€ 204,06?€ …
SEGUROS 1.343,49?€ 1.343,49?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 10.848,24?€ 1.130,02?€ 1.130,02?€ 7.232,16?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 130,17?€ 553,45?€ 1.922,87?€??????????????? ? 1.922,87?€ 60.786,35?€ …
GASTOS?COMERCIALES 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 1.210,26?€ 5.000,00?€ …
TOTAL?GASTOS 74.513,17?€ 3.683,77?€ 1.210,26?€ 25.614,52?€ 18.736,80?€ 13.279,94?€ 9.406,35?€ 17.744,89?€ 12.686,57?€ 15.161,38?€ 78.062,63?€ 11.006,62?€ …
0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 233.145,88?€ ?11.006,62?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 233.145,88?€ 222.139,26?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 134.145,88?€
PREST.?HIPOTEC. 57.891,76?€
VENTAS 311.208,51?€
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 503.246,15?€
SOLAR 55.044,14?€
COSTE?CONST. 113.002,48?€
TRIBUTOS 8.824,85?€
SEGUROS 2.686,97?€
HONORARIOS?TECNICOS 20.340,45?€
INTERESES?/AMORTIZA. 65.315,70?€
GASTOS?COMERCIALES 15.892,30?€
TOTAL?GASTOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 281.106,89?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 222.139,26?€
222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€ 222.139,26?€
TOTAL?GASTOS
TOTAL?INGRESOS
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN 31,30%
87.993,37?€?????????????????? ?
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
281.106,89?€
369.100,27?€
G
A
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S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
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COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 918,57?€ …
CIMENTACIÓN 12.740,85?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 6.781,70?€ …
CUBIERTA 5.546,19?€ 5.546,19?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 10.744,84?€ 10.744,84?€ 10.744,84?€ …
REVESTIMIENTOS 5.236,33?€ 5.236,33?€ 5.236,33?€ …
PAVIMENTOS 4.317,12?€ 4.317,12?€ …
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4.405,02?€ …
CERRAJERÍA 786,39?€ …
EVACUACIÓN 1.530,25?€ …
INSTALACIONES 2.519,73?€ 2.519,73?€ 2.519,73?€ 2.519,73?€ …
EQUIPAMIENTOS 2.320,33?€ 2.320,33?€ …
CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.449,96?€ …
24.404,27?€????????????? ? 17.526,54?€ 9.596,17?€ 8.065,93?€ 15.981,18?€ 9.553,45?€ 12.028,26?€ 4.840,06?€ 11.006,62?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
24.404,27?€ 41.930,81?€ 51.526,99?€ 59.592,91?€ 75.574,09?€ 85.127,54?€ 97.155,80?€ 101.995,86?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 918,57?€
CIMENTACIÓN 12.740,85?€
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 6.781,70?€
CUBIERTA 11.092,39?€
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 32.234,53?€
REVESTIMIENTOS 15.709,00?€
PAVIMENTOS 8.634,23?€
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 4.405,02?€
CERRAJERÍA 786,39?€
EVACUACIÓN 1.530,25?€
INSTALACIONES 10.078,93?€
EQUIPAMIENTOS 4.640,65?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 3.449,96?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 113.002,48?€
113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€ 113.002,48?€
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TOTAL?MES
TOTAL?ACUMULADO
MES
TIPOLOGÍA:????VIVIENDA?UNIFAMILIAR?EN?PB SISTEMA:????CONVENCIONAL
475,00?m² UNIDADES: 2?Ud 104,68?m²?utiles
945,00?m² 6?Ud 80,73?m²?utiles
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 120.555,00?€???????????? ?
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 890,86?€/m² 618.026,62?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 37.081,60?€??????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 7.560,00?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 756,00?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 160,00?€???????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 9.383,60?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 2.163,09?€????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 618,03?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 58.712,53?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 40.171,73?€??????????????
CONTROL?DE?CALIDAD 2,00% s/?obra 12.360,53?€??????????????
INTERESES?/?AMORTIZACIÓN
HIPOTECA?PROMOTOR 4,50% s/?lo?dispuesto
GASTOS?COMERCIALES
PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 46.917,98?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 40.000,00?€??????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 1.340.513,80?€???????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 553.173,64?€???????????? ?
PREST.?HIPOTEC. 70%?COSTE?CONSTR. DISPONIBLE: 432.618,64?€???????????? ?
INTERÉS:? 4,50%
TOTAL?GASTOS 994.466,71?€???????????? ?
TOTAL?INGRESOS 1.340.513,80?€???????? ?
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN?(PREVIO) 346.047,09?€???????????? ?
34,80%
OBRA
SUPERFICIE?TERRENO:
EDIFICABILIDAD:
CASH?FLOW?PREVIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 53.859,15?€????????????? ? 51.205,96?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 39.654,09?€????????????? ? 8.711,28?€??????????????? ? 8.711,28?€??????????????? ? 50.046,45?€????????????? ? 40.575,13?€????????????? ? …
TRIBUTOS 44.641,60?€????????????? ? …
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 2.432,94?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 59.330,56?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ …
TOTAL?GASTOS 224.527,15?€ 7.992,44?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€ 33.412,17?€ 42.123,45?€ 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 43.044,50?€ …
?224.527,15?€ ?7.992,44?€ ?2.469,37?€ ?56.328,52?€ ?53.675,33?€ ?38.935,25?€ ?33.412,17?€ ?42.123,45?€ ?11.180,65?€ ?16.703,73?€ ?52.515,82?€ ?43.044,50?€ …
?224.527,15?€ ?232.519,60?€ ?234.988,96?€ ?291.317,48?€ ?344.992,81?€ ?383.928,06?€ ?417.340,23?€ ?459.463,68?€ ?470.644,33?€ ?487.348,06?€ ?539.863,88?€ ?582.908,37?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.340.513,80? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 40.575,13?€ 26.448,87?€ 26.448,87?€ 38.627,54?€ 38.627,54?€ 52.458,54?€ 23.108,67?€ 8.444,07?€ 48.638,45?€ 618.026,62?€
TRIBUTOS 916,00?€?????????????????? ? 45.557,60?€
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 12.164,72?€
HONORARIOS?TECNICOS 3.090,13?€ 39.553,70?€ 111.244,79?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 40.000,00?€????????????? ? 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 43.044,50?€ 34.441,31?€ 28.918,23?€ 41.096,91?€ 41.096,91?€ 96.914,56?€ 26.494,04?€ 10.913,43?€ 88.638,45?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 994.466,71?€
?43.044,50?€ ?34.441,31?€ ?28.918,23?€ ?41.096,91?€ ?41.096,91?€ ?96.914,56?€ 487.768,28?€ 503.348,89?€ 223.350,71?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 346.047,09?€
?625.952,87?€ ?660.394,18?€ ?689.312,41?€ ?730.409,32?€ ?771.506,23?€ ?868.420,78?€ ?380.652,50?€ 122.696,39?€ 346.047,09?€ 346.047,09?€ 346.047,09?€ 346.047,09?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN
INTERÉS?DE?LA?INVERSIÓN: 6% V.A.N.: T.I.R.: 2,91% PAY?BACK: 19?meses343.443,89?€
MES
IN
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RE
SO
S
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
IN
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SO
S
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O
S
CASH?FLOW?DEFINITIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 224.527,16?€??????????? ? 7.992,45?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€????????????? ? 33.412,17?€ 42.123,45?€????????????? ? 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 13.309,76?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 29.734,74?€ …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 224.527,16?€ 7.992,45?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€ 33.412,17?€ 42.123,45?€ 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 43.044,50?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 53.859,15?€ 51.205,96?€ 30.942,80?€ 30.942,80?€ 39.654,09?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 50.046,45?€ 40.575,13?€ …
TRIBUTOS 44.641,60?€ …
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 2.432,94?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 59.330,56?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ 3.090,13?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ …
TOTAL?GASTOS 224.527,15?€ 7.992,44?€ 2.469,37?€ 56.328,52?€ 53.675,33?€ 38.935,25?€ 33.412,17?€ 42.123,45?€ 11.180,65?€ 16.703,73?€ 52.515,82?€ 43.044,50?€ …
0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 553.173,64?€
PREST.?HIPOTEC. 44.382,56?€ 37.776,59?€ 33.953,46?€ 47.660,04?€ 49.804,74?€ 107.863,61?€ 351.175,73?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 44.382,56?€ 37.776,59?€ 33.953,46?€ 47.660,04?€ 49.804,74?€ 107.863,61?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 2.244.863,16? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 40.575,13?€ 26.448,87?€ 26.448,87?€ 38.627,54?€ 38.627,54?€ 52.458,54?€ 23.108,67?€ 8.444,07?€ 48.638,45?€ 618.026,62?€
TRIBUTOS 916,00?€ 45.557,60?€
SEGUROS 2.432,94?€ 2.432,94?€ 12.164,72?€
HONORARIOS?TECNICOS 3.090,13?€ 39.553,70?€ 111.244,79?€
INTERESES?/AMORTIZA. 1.338,06?€ 3.335,28?€ 5.035,22?€ 6.563,13?€ 8.707,83?€ 10.949,05?€ 368.734,51?€ 404.663,09?€
GASTOS?COMERCIALES 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 2.469,37?€ 40.000,00?€ 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 44.382,56?€ 37.776,59?€ 33.953,46?€ 47.660,04?€ 49.804,74?€ 107.863,60?€ 395.228,55?€ 10.913,43?€ 88.638,45?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.399.129,80? €
0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 119.033,77?€ 503.348,89?€ 223.350,71?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 845.733,37?€
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 119.033,77?€ 622.382,66?€ 845.733,37?€ 845.733,37?€ 845.733,37?€ 845.733,37?€
TOTAL?GASTOS
TOTAL?INGRESOS
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN 20,91%
292.559,73?€???????????????? ?
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
1.399.129,80?€
1.691.689,53?€
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
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S
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.653,19?€ …
CIMENTACIÓN 20.263,16?€ 20.263,16?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? 30.942,80?€????????????? ? …
CUBIERTA 17.199,24?€ 17.199,24?€ 17.199,24?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ …
REVESTIMIENTOS 17.737,58?€ 17.737,58?€ …
PAVIMENTOS …
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO …
CERRAJERÍA …
EVACUACIÓN 9.471,32?€ …
INSTALACIONES 14.664,60?€ 14.664,60?€ 14.664,60?€ …
EQUIPAMIENTOS …
CARPINTERÍA?DE?MADERA …
53.859,15?€????????????? ? 51.205,96?€ 30.942,80?€ 30.942,80?€ 39.654,09?€ 8.711,28?€ 8.711,28?€ 50.046,45?€ 40.575,13?€ 40.575,13?€ 26.448,87?€ 26.448,87?€ …
53.859,15?€ 105.065,11?€ 136.007,91?€ 166.950,72?€ 206.604,80?€ 215.316,08?€ 224.027,37?€ 274.073,82?€ 314.648,95?€ 355.224,08?€ 381.672,94?€ 408.121,81?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.653,19?€
CIMENTACIÓN 40.526,32?€
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 154.714,01?€
CUBIERTA 51.597,72?€
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS ? 69.690,26?€
REVESTIMIENTOS 17.737,58?€ 17.737,58?€ 17.737,58?€ 88.687,91?€
PAVIMENTOS 6.225,35?€ 6.225,35?€ 6.225,35?€ 18.676,06?€
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 29.563,68?€ 29.563,68?€
CERRAJERÍA 2.004,91?€ 2.004,91?€
EVACUACIÓN 9.471,32?€
INSTALACIONES 14.664,60?€ 14.664,60?€ 14.664,60?€ 14.664,60?€ 102.652,23?€
EQUIPAMIENTOS 8.444,07?€ 8.444,07?€ 8.444,07?€ 25.332,20?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 22.456,80?€ 22.456,80?€
38.627,54?€ 38.627,54?€ 52.458,54?€ 23.108,67?€ 8.444,07?€ 48.638,45?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 618.026,62?€
446.749,35?€ 485.376,89?€ 537.835,43?€ 560.944,10?€ 569.388,17?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€ 618.026,62?€
CO
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CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
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TOTAL?MES
TOTAL?ACUMULADO
MES
TIPOLOGÍA:????VIVIENDA?UNIFAMILIAR?EN?PB SISTEMA:????CONVENCIONAL
475,00?m² UNIDADES: 2?Ud 104,68?m²?utiles
945,00?m² 6?Ud 80,73?m²?utiles
GASTOS
COMPRA?SOLAR: 253,80?€/m² 120.555,00?€???????????? ?
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN: 676,92?€/m² 469.604,56?€???????????? ?
TRIBUTOS
IMPUESTOS?S/?CONSTRUCCIÓN 6,00% s/?obra 28.176,27?€??????????????
TASA?MUNICIPAL 8,00?€/m² construido 7.560,00?€????????????????
LICENCIA?1a?OCUPACIÓN 10,00% s/?tasa?municipal 756,00?€???????????????????
CEDULAS?HABITABILIDAD 20,00?€/viv 160,00?€???????????????????
SEGUROS
RESPONSABILIDAD?CIVIL 0,70% s/?ventas 9.383,60?€????????????????
TODO?RIESGO?CONSTRUCCIÓN 0,35% s/?obra 1.643,62?€????????????????
SEGURO?DECENAL 0,10% s/?obra 469,60?€???????????????????
HONORARIOS?TÉCNICOS
ARQUITECTO 9,50% s/?obra 44.612,43?€??????????????
ARQUITECTO?TÉCNICO 6,50% s/?obra 30.524,30?€??????????????
CONTROL?DE?CALIDAD 2,00% s/?obra 9.392,09?€????????????????
INTERESES?/?AMORTIZACIÓN
HIPOTECA?PROMOTOR 4,50% s/?lo?dispuesto
GASTOS?COMERCIALES
PUBLICIDAD 3,50% s/?ventas 46.917,98?€??????????????
CONTRATO?COMPRA?VENTA 5.000,00?€/viv 40.000,00?€??????????????
INGRESOS
VENTA?VIVIENDAS 1.932,30?€/m² 1.340.513,80?€???????? ?
RECURSOS
CAPITAL SOLAR?+?30%?COSTE?CONSTR. 449.278,19?€???????????? ?
PREST.?HIPOTEC. 70%?COSTE?CONSTR. DISPONIBLE: 328.723,19?€???????????? ?
INTERÉS:? 4,50%
TOTAL?GASTOS 809.755,46?€???????????? ?
TOTAL?INGRESOS 1.340.513,80?€???????? ?
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN?(PREVIO) 530.758,34?€???????????? ?
65,55%
OBRA
SUPERFICIE?TERRENO:
EDIFICABILIDAD:
CASH?FLOW?PREVIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL …
PREST.?HIPOTEC. …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 26.083,64?€????????????? ? 51.152,85?€????????????? ? 18.123,62?€????????????? ? 39.438,49?€????????????? ? 38.683,21?€????????????? ? 39.438,49?€????????????? ? 29.742,08?€????????????? ? 18.223,30?€????????????? ? 47.020,67?€????????????? ? …
TRIBUTOS 35.736,27?€????????????? ? …
SEGUROS 2.874,20?€ 2.874,20?€ 2.874,20?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 45.082,04?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. …
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ …
TOTAL?GASTOS 201.373,31?€ 9.356,19?€ 3.351,28?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€ 42.789,78?€ 42.034,50?€ 42.789,78?€ 39.098,26?€ 21.574,58?€ 50.371,95?€ …
?201.373,31?€ ?9.356,19?€ ?3.351,28?€ ?29.434,92?€ ?54.504,13?€ ?27.479,81?€ ?42.789,78?€ ?42.034,50?€ ?42.789,78?€ ?39.098,26?€ ?21.574,58?€ ?50.371,95?€ …
?201.373,31?€ ?210.729,50?€ ?214.080,78?€ ?243.515,71?€ ?298.019,84?€ ?325.499,65?€ ?368.289,43?€ ?410.323,92?€ ?453.113,70?€ ?492.211,96?€ ?513.786,54?€ ?564.158,50?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 0,00?€
PREST.?HIPOTEC. 0,00?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 0,00?€ 0,00?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.340.513,80? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 19.100,96?€ 24.708,30?€ 41.652,43?€ 23.609,15?€ 52.627,37?€ 469.604,56?€
TRIBUTOS 916,00?€?????????????????? ? 36.652,27?€
SEGUROS 2.874,20?€ 11.496,82?€
HONORARIOS?TECNICOS 30.054,69?€ 84.528,82?€
INTERESES?/AMORTIZA. 0,00?€
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 40.000,00?€????????????? ? 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 22.452,24?€ 60.988,48?€ 45.919,72?€ 63.609,15?€ 52.627,37?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 809.755,46?€
?22.452,24?€ ?60.988,48?€ 468.342,61?€ 450.653,17?€ 259.361,79?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 530.758,34?€
?586.610,74?€ ?647.599,22?€ ?179.256,62?€ 271.396,55?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€ 530.758,34?€
RENTABILIDAD?DE?LA?INVERSIÓN
INTERÉS?DE?LA?INVERSIÓN: 6% V.A.N.: T.I.R.: 6,19% PAY?BACK: 16?meses
MES
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
IN
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CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
527.418,05?€
CASH?FLOW?DEFINITIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
CAPITAL 201.373,32?€??????????? ? 9.356,19?€ 3.351,29?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€????????????? ? 42.789,78?€ 42.034,50?€????????????? ? 38.954,27?€????????????? ? …
PREST.?HIPOTEC. 3.835,51?€??????????????? ? 39.270,86?€????????????? ? 23.514,37?€????????????? ? 53.369,89?€ …
VENTAS …
TOTAL?INGRESOS 201.373,32?€ 9.356,19?€ 3.351,29?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€ 42.789,78?€ 42.034,50?€ 42.789,78?€ 39.270,86?€ 23.514,37?€ 53.369,89?€ …
SOLAR 120.555,00?€??????????? ? …
COSTE?CONST. 26.083,64?€ 51.152,85?€ 18.123,62?€ 39.438,49?€ 38.683,21?€ 39.438,49?€ 29.742,08?€ 18.223,30?€ 47.020,67?€ …
TRIBUTOS 35.736,27?€ …
SEGUROS 2.874,20?€ 2.874,20?€ 2.874,20?€ …
HONORARIOS?TECNICOS 45.082,04?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ 3.130,70?€ …
INTERESES?/AMORTIZA. 172,60?€ 1.939,79?€ 2.997,93?€ …
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ …
TOTAL?GASTOS 201.373,31?€ 9.356,19?€ 3.351,28?€ 29.434,92?€ 54.504,13?€ 27.479,81?€ 42.789,78?€ 42.034,50?€ 42.789,78?€ 39.270,86?€ 23.514,37?€ 53.369,89?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ 0,00?€ ?0,00?€ …
0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
CAPITAL 449.278,19?€
PREST.?HIPOTEC. 27.851,82?€ 67.641,40?€ 215.483,84?€
VENTAS 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 1.340.513,80? €
TOTAL?INGRESOS 27.851,82?€ 67.641,40?€ 514.262,32?€ 514.262,32?€ 311.989,16?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 2.005.275,84? €
SOLAR 120.555,00?€
COSTE?CONST. 19.100,96?€ 24.708,30?€ 41.652,43?€ 23.609,15?€ 52.627,37?€ 469.604,56?€
TRIBUTOS 916,00?€ 36.652,27?€
SEGUROS 2.874,20?€ 11.496,82?€
HONORARIOS?TECNICOS 30.054,69?€ 84.528,82?€
INTERESES?/AMORTIZA. 5.399,58?€ 6.652,91?€ 226.258,03?€ 243.420,84?€
GASTOS?COMERCIALES 3.351,28?€ 3.351,28?€ 3.351,28?€ 40.000,00?€ 86.917,98?€
TOTAL?GASTOS 27.851,82?€ 67.641,39?€ 272.177,75?€ 63.609,15?€ 52.627,37?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 1.053.176,30? €
?0,00?€ 0,00?€ 242.084,57?€ 450.653,17?€ 259.361,79?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 952.099,54?€
0,00?€ 0,00?€ 242.084,58?€ 692.737,75?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€ 952.099,54?€
TOTAL?GASTOS
TOTAL?INGRESOS
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN
RESULTADO?DE?EXPLOTACIÓN 47,74%
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502.821,35?€???????????????? ?
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
1.053.176,30?€
1.555.997,64?€
G
A
ST
O
S
CASH?FLOW
CASH?FLOW?ACUMULADO
MES
COSTE?DE?CONSTRUCCIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… …
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.850,50?€ …
CIMENTACIÓN 23.233,14?€ 23.233,14?€ …
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?ARMADO 18.123,62?€????????????? ? 18.123,62?€????????????? ? …
CUBIERTA 18.223,30?€ 18.223,30?€ …
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 27.919,71?€ 27.919,71?€ 27.919,71?€ 27.919,71?€ …
REVESTIMIENTOS 19.100,96?€ 19.100,96?€ …
PAVIMENTOS 13.189,52?€ …
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 28.219,87?€ …
CERRAJERÍA 1.913,78?€ …
EVACUACIÓN 9.040,81?€ …
INSTALACIONES 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ 11.518,78?€ …
EQUIPAMIENTOS …
CARPINTERÍA?DE?MADERA …
26.083,64?€????????????? ? 51.152,85?€ 18.123,62?€ 39.438,49?€ 38.683,21?€ 39.438,49?€ 29.742,08?€ 18.223,30?€ 47.020,67?€ 19.100,96?€ 24.708,30?€ 41.652,43?€ …
26.083,64?€ 77.236,49?€ 95.360,11?€ 134.798,60?€ 173.481,82?€ 212.920,31?€ 242.662,39?€ 260.885,68?€ 307.906,35?€ 327.007,31?€ 351.715,61?€ 393.368,05?€ …
...13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
MOVIMIENTO?DE?TIERRAS 2.850,50?€
CIMENTACIÓN 46.466,28?€
ESTRUCTURA?DE?HORMIGÓN?AR? 36.247,25?€
CUBIERTA 36.446,59?€
CERRAMIENTOS?Y?DIVISORIAS 111.678,84?€
REVESTIMIENTOS 19.100,96?€ 57.302,87?€
PAVIMENTOS 13.189,52?€
CARPINTERÍA?DE?ALUMINIO 28.219,87?€
CERRAJERÍA 1.913,78?€
EVACUACIÓN 9.040,81?€
INSTALACIONES 11.518,78?€ 80.631,47?€
EQUIPAMIENTOS 12.090,37?€ 12.090,37?€ 24.180,74?€
CARPINTERÍA?DE?MADERA 21.436,04?€ 21.436,04?€
23.609,15?€ 52.627,37?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 0,00?€ 469.604,56?€
416.977,20?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€ 469.604,56?€
CO
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ANEXO D: PLANOS DE LAS VIVIENDAS TIPO 
 


